ZMLUVA O DIELO

(d'alej len ,,Zmluva®™)

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich

predpisov (dalej ako ,, Obchodny zdkonnik"”) a § 3 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako
., Zikon o verejnom obstardvani*)

| medzi:
Objednavatel’
Nazov: »V Kastieli*, Zariadenie socidlnych sluzieb Horné Obdokovce
Sidlo: 956 08 Horné Obdokovce
Zastupeny: PhDr. Miriama Brachova - riaditel'ka
ICO: 00357995
DIC: 2021248636
Bankové spojenie:  Statna pokladnica
IBAN: SK38 8180 0000 0070 0030 7231
Telefon/fax: 038 5318128
E-mail: dssho@wircom.sk
(d'alej len ..Objednavatel™)
a
Zhotovitel’:
Obchodné meno: Marian Rybansky
Sidlo: Velké Dvorany 214, 956 01 Velké Dvorany
Zastipeny: Marian Rybansky
Bankové spojenie: Slovenska Sporitelna, a.s.
IBAN: SK50 0900 0000 0000 3853 5748
ICO: 11 985 682
DIC : 1032437505
IC DPH: uctovnda jednotka nie je platcom DPH
Reg. ¢. z Obch. registra.: -
Odd. Sro, vl. ¢.: -
Tel.: 0944 265 845
email: mrybanskyO@gmail.com

(d’alej len ..Zhotovitel™)

(d'alej Objednavatel’ a Zhotovitel” spolu ako ,.,Zmluvné strany*)

CL1

Preambula

1.1 Objedndvatel' je verejnym obstaravatelom, ktory ma zaujem na odbornom a kvalitnom
zabezpeCeni realizacie diela uvedeného v ¢l. II tejto Zmluvy.
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Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy pouzil postup verejného obstaravania uvedeny
v ustanoveni §117 Zakona o verejnom obstaravani, ktorého vitazom sa stal Zhotovitel. Opis
predmetu zdkazky tvori Prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel ma zaujem vykonat' pre Objednavatel'a dielo uvedené v ¢l. 11 tejto Zmluvy. Zhotovitel
prehlasuje, Ze on ako aj jeho zamestanci a nim zmluvne poverené osoby su odborne kvalifikovani
a sposobili k vykonavaniu diela podl'a platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

CL1I
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zaviizok Zhotovitel'a vykonat pre Objednavatel'a dielo spo¢ivajuce v
uskutoéneni stavebnych prac a doddvok suvisiacich s realizéciou stavby: »Oprava hygienickej
malovky* v cleneni stavebnych odstrdnenie starej malby, opravy omietok, stien a stropov,
prenetrdcia stien a stropov pred nandSanim omietok, natery omietok, stien a stropov, Cistiace
prdce, ktoré si financované z rozpoCtu Objednavatel'a ako verejného obstaravatel'a (d’alej ako
.Dielo*) a zavizok Objednavatel'a zaplatit Zhotovitelovi dohodnutd cenu za riadne a v€asné
vykonanie Diela v stlade s touto Zmluvou.

Dielo pozostava zo stavebnych prac podl'a Zhotovitefom naceneného vykazu vymer v silade
s polozkovym rozpo¢tom Diela, ktory tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy.

Sucastou vykonania Diela st tiez vietky revizie, skusky, merania, ktoré je potrebné vykonat’ pred
protokolarnym odovzdanim Diela Objednéavatel'ovi, vratane jeho komplexného vyskusania, ktoré
sa zaviizuje zabezpecit' na vlastné naklady Zhotovitel'.

Zhotovitel' tymto berie na vedomie a suhlasi, Ze vietky stavebné prace resp. celé Dielo sa bude
realizovat pocas trvalej prevadzky Objednavatel'a. Dovod, rozsah a predpokladani alebo skuto¢nu

dobu obmedzenia plynulosti prevadzky je Zhotovitel povinny vzdy prerokovat’ s Objednavatelom
vopred.

Zhotovitel' zrealizuje v3etky stavebné prace v sulade s podmienkami vydanymi prisluSnym
stavebnym uradom, podla platnych STN, STN EN a technickych a technologickych predpisov,
zabezpeéi revizne spravy v tych pripadoch, kde to vyzaduje Vyhlaska ¢. 508/2009 Z.z., ktorou sa
ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuja technické
zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické zariadenia.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpetené Zhotovitefom musia byt dokladované
certifikatmi zhody podl'a zékona €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov. Materialy, stavebné diely a vyrobky
zabezpetené Zhotovitel'om, ktoré certifikaty zhody nebudu mat’, resp. nebudi zodpovedat
zmluvnym a pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel' na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’
certifikovanymi. Z tohto titulu vzniknuté $kody v plnej miere znaSa Zhotovitel".

CL 111
Miesto a termin vykonania Diela

Miestom vykonania Diela je: ,,V KASTIELI* Zariadenie socidlnych sluzieb, 956 08 Horné
Obdokovee ¢. 1
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Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' Dielo v termine do 30. novembra 2018 odo dia prevzatia
staveniska podla ¢l. IV ods. 4.2 Zmluvy, v sulade s prislu$nymi platnymi STN, STN EN,
technickymi a technologickymi predpismi (d’alej ako ,,Termin plnenia®), pricom jednotlivé
stavebné prace sa zavizuje vykonat' v terminoch podl'a harmonogramu préc, ktory v originali tvori
Prilohu ¢. 3 tejto Zmluvy (d'alej len .Harmonogram prac“). Za spravnost a uplnost
harmonogramu préac zodpoveda v plnej miere Zhotovitel'.

Zhotovitel’ sa zaroven zavizuje v nasledovnych dohodnutych terminoch:

a) prevziat od Objednavatel'a stavenisko v termine do 10 pracovnych dni odo dia
nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy,

b) zaCat vykonéavat" Dielo najneskor v termine do 7 pracovnych dni od prevzatia
staveniska,

¢)  uvolnit stavenisko vratane odpratania vzniknutého odpadu ku diiu Preberacieho konania
Diela Objednavatel'ovi podl'a ¢l. VI tejto Zmluvy.

Zhotovitel' nie je opravneny zaCat’ vykonavat’ Dielo skor ako je ustanovené v ods. 3.3 pism. a)
tejto Zmluvy. V pripade porusenia tohto ustanovenia je Objednavatel opravneny uloZit
Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu v zmysle ¢l. XI ods. 11.5 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli a Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze Termin plnenia Diela, ako
aj terminy obsiahnuté v Harmonograme préac a v ods. 3.3 tejto Zmluvy, si pre Zhotovitel'a a pre
vykonanie Diela zavizné a st dohodnuté ako najneskorsie pripustné terminy pre vykonanie Diela,
t. j. Zhotovitel' stanovené terminy nesmie prekro¢it’ s vynimkou omeskania sposobeného tzv.
vysSou mocou (neo€akdvané prirodné a iné javy) a vydania prikazov a zékazov vladnych alebo
miestnych spravnych organov, ak neboli vyvolané okolnostami na strane Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny bez meskania uUstne, azérovefi najneskér do 24 hodin pisomne,
oboznamit” Objednavatel'a so vznikom akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu

Diela s potencialnym désledkom omeskania s Terminom plnenia Diela Zhotovitelom a nésledne
to vyznaci v stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ nie je v omeskani s plnenim tejto Zmluvy po dobu, po
ktort nemohol svoju povinnost’ plnit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na strane Objednavatela.
V tomto pripade ma Zhotovitel' pravo na predizenie Terminu plnenia Diela o obdobie, pocas
ktorého existovala prekazka na strane Objednavatel'a o obdobie, ktoré Zhotovitel’ z tohto dovodu

pozaduje na riadne vykonanie Diela. PrediZenie Terminu plnenia Diela sa uskuto¢ni prijatim
pisomného dodatku k tejto Zmluve.

V zdujme pravnej istoty Zmluvné strany bert na vedomie, Ze prediZenie Terminu plnenia Diela,
a to z akékol'vek dovodu vratane dovodu na strane Objednavatel'a, nema za nasledok akukol'vek
zmenu Ceny Diela podrl'a ¢l. VIII tejto Zmluvy.

CLIV.
Sposob vykonania Diela

Zhotovitel sa zavizuje nezacat’ so stavebnymi pracami pred odovzdanim staveniska a jednotlivych
usekov stavby. Préce zahaji aZ po pisomnej vyzve a po odovzdani staveniska Objednéavatelom.
Zhotovitel' je povinny postupovat’ podla ¢l. I ods. 3.3. pism. a) Zmluvy.

Objednavatel je povinny odovzdat’ Zhotovitel'ovi stavenisko na zaklade pisomného protokolu o
odovzdani a prevzati staveniska ur¢i body mozného napojenia elektrickej energie, pitnej a
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uzitkovej vody a vzajomné finanéné prectovanie &erpania. Defi podpisania protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska sa povazuje za deii riadneho odovzdania staveniska Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ sa zaviizuje vykonat Dielo riadne a v€as v Termine plnenia v stlade s:
a) Rozpo¢tom vypracovanym Marian Rybansky, Vel'ké Dvorany 214, Vel'ké Dvorany
b) $pecifikaciou rozsahu Diela uvedenou v tejto Zmluve (¢L. 11 Zmluvy) a v jej prilohéch,
¢) opis predmetu zédkazky (Priloha €. 1 tejto Zmluvy),
d) polozkovym rozpo&tom Zhotovitel'a (Priloha ¢&. 2 tejto Zmluvy) a

¢) platnymi pravnymi predpismi (stavebnymi, technickymi, bezpe¢nostnymi a inymi)
a technickymi normami, ktoré sa na vykonanie Diela vzt'ahuju,

tak, aby Dielo spifialo vietky poZiadavky prislusnych pravnych predpisov a technickych noriem,
aaby Dielo bolo vykonané vo vysokom Standarde stavebno-montaznych prac pri dodrZani

projektovych parametrov technologickych postupov a vieobecne zaviznych technickych
poziadaviek na stavbu.

Zhotovitel je pri realizacii Diela podl'a tejto Zmluvy povinny vykondvat’ vietky ukony sdvisiace
s vykonavanim Diela s vynalozenim néleZitej odbornej starostlivosti.

Zhotovitel' je povinny pri vykonavani Diela postupovat’ samostatne, avsak je viazany aj:

a) Gstnymi alebo pisomnymi pokynmi Objednavatel'a resp. nim poverenych osob, ktoré su
Zhotovitel'ovi udelené v priebehu vykonévania Diela, ako aj zapismi a dohodami opravnenych
zastupcov Zmluvnych stran, (d'alej ako ,,Zastupca Objednavatel’a alebo Objednavatel™) je
uréeny: Ing. Jarmila Térékova a PhDr. Miriama Brachova .

Zhotovitel musi respektovat pokyny Zastupcu Objednavatela, predlozené rozpoCty
a technologicky postup préc. Zhotovitel' nevykona zmeny Ziadnych prac bez suhlasu Zastupcu

Objednavatel'a. Za zmenu préc sa nepovaZuju prace, ktorych mnoZstvo sa nezhoduje s mnozZstvom
uvedenym v popise prac.

Zhotovitel' sa zaviizuje vykonat' Dielo vo vlastnom mene a na vlastna zodpovednost’, na svoje
naklady a na vlastné nebezpedenstvo. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat stavebné
prace potrebné na vykonanie Diela v rozsahu podl'a ¢l 11 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny na vyzvanie kedykol'vek informovat Objednéavatel'a o priebehu
vykonavanych prac. Zhotovitel' je zaroveii povinny informovat Objednéavatel'a o vietkych
okolnostiach, ktoré sa tykaju plnenia jeho zavizkov z tejto Zmluvy, a to bez zbytoé¢ného odkladu
po tom, ¢o sa o nich dozvedel.

Zhotovitel' je povinny vykonat' Dielo osobne, resp. prostrednictvom skusenych, odborne
sposobilych osdb, ktoré su Zhotovite[om zamestnané alebo ktoré su v obdobnom zmluvnom ¢i
inom vztahu so Zhotovitefom a ktoré st personalne, technicky, resp. organizatne zdatné na

plnenie jednotlivych dloh v ramci realizécie Diela Zhotovitelom, pricom vsak v plnom rozsahu
Zhotovitel' zodpoveda za tieto osoby.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpenost' a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, protipoZiarne
opatrenia a opatrenia proti $kodam, ktoré by mohli vzniknat na majetku Zhotovitel'a
a Objednavatel'a. Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré spdsobia jeho pracovnici (zamestnanci

a osoby. ktoré su vobdobnom zmluvnom ¢i inom vztahu so Zhotovitelom) na majetku
Objednavatela.

Zhotovitel na zéklade prikazu Zastupcu Objednavatela nahradi personal, ktory Zastupca
Objednavatel'a oznadi za nedostato¢ne odborne spdsobily na vykon préc pri plneni Zmluvy.
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Objednavatel’ nezabezpecuje pre Zhotovitel'a dielensku ¢innost’, zariadenie staveniska, depéniu

zeminy a skladovanie odpadov, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti. Tieto si zabezpeti Zhotovitel
na vlastné naklady.

Zhotovitel' je povinny pocas vykonavania Diela zabezpelovat kontrolné skusky pouzitych
materidlov, ako aj stavebnych ¢asti Diela, podl'a STN a STN EN. Materialy a stavebné Casti, ktoré
nevyhoveli kvalitativnym skuskam Zhotovitel' odstrani bezodkladne na vlastné naklady.

Zhotovitel sa zavizuje pri vykonavani Diela pouzit’ dostatok pracovnych sil a mechanizmov tak,
aby sa Zhotovitel' nedostaval do omeskania s plnenim terminov a kvalitativnych podmienok podl'a
tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavidzuje vyhotovovat’ pravidelni fotodokumentéciu v elektronickej forme na CD
z priebehu realizacie Diela ( fotografie, videozdznam), ktora bude tvorit’ povinnu prilohu faktary
v sulade s ¢l. IX ods. 9.5 Zmluvy.

Zhotovitel' sa d'alej zavizuje, ze pri vykonavani Diela sa bude usilovat' 0 maximélne zniZenie
prasnosti a hlu¢nosti v mieste jeho vykonavania.

Zhotovitel' zodpoveda za ¢istotu a poriadok na mieste vykonavania Diela. Zhotovitel’ odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti ku ditu Preberacieho konania Diela.

Zhotovitel je povinny pouzivat’ vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedo3lo k poskodeniu
inzinierskych sieti, ciest a mostov umoziujucich spojenie so staveniskom alebo vedicim k
stavenisku dopravou Zhotovitel'a alebo ktorymkol'vek z jeho zmluvne poverenych osob.
Zhotovitel' musi vyhl'adavat’ také trasy, vybrat’ a pouzivat’ také vozidla a mechanizmy a obmedzit’
arozlozit' naklad tak, aby kazda doprava na stavenisko a zo staveniska, ktorou dochadza k presunu
materialov, strojného zariadenia Zhotovitel'a, bola vykonavana tak, aby nevznikli zbyto¢né skody
na tychto inzinierskych sietach, cestach a mostoch. Vzniknuté zavady a po¥kodenia je Zhotovitel
povinny bez meskania odstranit’ na vlastné naklady uvedenim do povodného stavu.

Opravneny Zastupca Objednavatel’a je opravneny dat’ pracovnikom Zhotovitel'a prikaz prerusit’
pracu, ak stavbyvedci nie je dosiahnutel'ny a ak je ohrozena bezpe&nost’ uskuto¢iiovania Diela,
zivot alebo zdravie pracujucich na Diele, Dielo nie je realizované v pozadovanej kvalite alebo
hrozia iné vazne Skody.

Zhotovitel bude informovat’ Objednavatel’a o priebehu prac na pravidelnych poradéch, ktoré bude

Zhotovitel' organizovat’ podl'a potreby, ale najmenej raz za 1 mesiac. Presny termin porady
dohodnti Zmluvné strany vopred.

Objednavatel' vyzaduje, aby Zhotovitel' najneskor posledny pracovny den predchadzajuci diiu
odovzdania a prevzatia staveniska predlozil Objednavatel'ovi kopiu uzavretej poistnej zmluvy na

obdobie vykonéavania Diela, pre pripad jeho zodpovednosti za $kodu v minimélnej hodnote Ceny
Diela.

CLV
Stavebny dennik

Zhotovitel sa zavizuje odo dna prevzatia staveniska viest' stavebny dennik v stlade s ustanovenim
§ 46d) zékona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov. Povinnost viest' stavebny dennik konéi odovzdanim Diela.

V priebehu pracovného Casu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Stavebny
dennik vedie stavbyveduci.

Do dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najmi:
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a) udaje o odchylkach od rozpoétov a Harmonogramu prac,
b) Casovy postup prac,

¢) pripadné prerusenie stavebnych prac z dovodu, Ze Zhotovitel' nemoze pokraCovat’ v pracach pre
okolnosti, ktoré sii na jeho strane, v takom pripade Zhotovitel zdokumentuje v stavebnom denniku
stav rozpracovanosti Diela,

d) idaje o pocasi (teplota, relativna vlhkost', rychlost’ vetra, zrazky),
e) zaznamy autorského dozoru, odborného autorského dohl'adu,

f) zdznamy Zastupcu Objednavatela,

g) zapisy o vykonanych skuskach,

h) poziadavky Zastupcu Objednavatel’a na odstranenie zistenych vad,

1) Skody na stavbe

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu Zmluvy, ale sluzia ako podklad pre pripadné
vyhotovenie dodatkov k Zmluve.

CL VI
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel' sa zaviizuje vyzvat' Objednavatel'a na prevzatie Diela najmenej 10 kalendirnych
dni vopred (d'alej len ,,Preberacie konanie Diela*). O odovzdani a prevzati Diela sa spise
Protokol o odovzdani a prevzati diela, ktory bude podpisany opravnenymi zastupcami oboch

Zmluvnych stran (dalej len “Protokol”). Jeho kopiu, vratane priloh, dostant vietky strany
zucastnené na Preberacom konani Diela.

Zhotovitel’ je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred planovanym terminom odovzdania a
prevzatia Diela odovzdat’ Objednavatel'ovi tito dokumentaciu v dvoch vyhotoveniach:
a) projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby v Cistopise, v prip. Ze doslo k zmenam oproti
povodnémnu projektu,
b) stavebny dennik,
¢) finan¢né douctovanie stavby k terminu Preberacieho konania Diela,
d) zéapisnice, certifikaty aosved&enia o skugkach pouzitych vyrobkov, materidlov,
uskuto¢nenych préc, atesty o zabudovanych materialoch,
¢) doklad o sposobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zékona o odpadoch,
f) dokumentécia priebehu vystavby (fotografie, videozdznam)
g) doklad o fukénych skiskach v zmysle platnych noriem.

Naklady spojené so zabezpetenim vyssie uvedenej dokumentacie znasa Zhotovitel'.

Ak Zhotovitel' nepredlozi pozadovani dokumenticiu v stanovenej lehote, je Objednavatel
opravneny neuskuto¢nit’ Preberacie konanie Diela a vyuctovat’ Zhotovitel'ovi vzniknuté niklady.

Dielo méze byt’ Zhotovitel'om odovzdané a Objednavatel'om prevzaté aj v pripade, Ze v Protokole
budi uvedené vady, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrénia plynulej a bezpecnej
prevadzke Diela, so stanovenim zavizného terminu ich odstranenia.

Zhotovitel splni zmluvny zaviizok podrla ¢&l. II tejto Zmluvy riadnym vykonanim a odovzdanim
Diela v dohodnutej kvalite a v dohodnutom Termine plnenia za zmluvne dohodnuti cenu na
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zaklade Protokolu, ktorého prilohu budi tvorit’ vSetky doklady potrebné k riadnemu odovzdaniu
a uzivaniu Diela Objednavatelom uvedené v 0ds.6.2 Zmluvy.

Za riadne vykonané Dielo sa povazuje Dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podl'a dohodnutého
rozsahu uvedeného v ¢l. I Zmluvy a po odstraneni vetkych vad a nedorobkov.

CL vII
Moznost’ odmietnut’ prevziat’ Dielo

Objednévatel si vyhradzuje pravo odmietnut’ prevzatie Diela z dévodu nedodrzania STN, STN
EN, technicko-kvalitativnych podmienok pri realizécii Diela.

Objednavatel' ma pravo Dielo neprevziat' najmé v pripade, ak vady Diela budi takého charakteru,
ze uzivanie Diela alebo akejkol'vek jeho prislusnej ¢asti, ktoré je predmetom preberania, bude
ohrozené alebo podstatne zhor$ené oproti zmluvne dohodnutému Dielu.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie odchylka v kvalite, kvantite
a parametroch Diela, ktoré su uréené vieobecne zaviznymi technickymi normami a prislusnymi
pravnymi predpismi.

CL VIII
Cena Diela

Cena za vykonanie Diela v rozsahu podla ¢l. II tejto Zmluvy je stanovena na zéklade cenovej
ponuky Zhotovitel'a predloZenej vo verejnom obstaravani dohodou Zmluvnych stran v zmysle

zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor3ich predpisov a vyhlaskou Ministerstva financii
SR &. 87/1996 Z. z.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie Diela podra tejto Zmluvy je ur¢ena na zéklade
rozpo¢tu Zhotovitel'a s vykazom vymer na jednotlivé polozky, pricom kazdé rozpoCtova polozka
sa uvadza s presnost'ou na dve desatinné miesta (dalej ako ,,Rozpo&et®). Rozpocet Diela tvori

Prilohu ¢&. 2 tejto Zmluvy.

Cena za vykonanie celého Diela v rozsahu podra ¢l. II tejto Zmluvy je Rozpo&tom Zhotovitel'a
stanovena nasledovne:

Cena bez DPH : 25 155.65 EUR
DPH 20% : - EUR

Celkové cena Diela spolu s DPH : 25 155,65 EUR (slovom: Dvadsat’pittisicstopét'desiatpit’ eur
Sestdesiatpit’ eurocentov) (d'alej ako ,,Cena diela®).

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze Cena Diela je dohodnuta ako koneén4 a maximéilna cena
za vykonanie Diela okrem ods. 8.12 tejto Zmluvy, v ktorej st uz obsiahnuté vietky néklady
Zhotovitel'a nevyhnutné k riadnemu a v&asnému vykonaniu Diela podl'a tejto Zmluvy a jej priloh,
a je platnd, kone¢na a nemenna pocas celej doby vykonéavania Diela.

S ohl'adom na ods. 8.4 tejto Zmluvy Zhotovitel' prehlasuje, Ze v kone¢nej Cene Diela si uz
zahrnuté vSetky Zhotovitefom predpokladané naklady stavebnych prac a materialov potrebnych
na vykonanie Diela, pocas celej doby vykonavania Diela, vratane DPH, cla, poistenia a inych
poplatkov, vyhotovenia dokumentécie podl'a ods. 6.2 tejto Zmluvy, poplatkov za odborné skusky,
merania a certifikaty, ako aj systémovej zaruky na zrealizovanu §trukturovanid kabelaZ, nakladov
na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska, za zameranie podzemnych sieti,
dovoz materidlov, strojov a zariadeni staveniska, dopravné naklady, naklady na zabezpelenie




8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.14

9.1

9.3

dopravnej situdcie, bezpe¢nostné opatrenia, naklady vzniknuté Zhotovitel'ovi pri vzniku $kody
a pri odvracani hroziacich $kod. naklady na likvidaciu odpadov, ktoré vzniknii pri realizcii Diela,

naklady na telefon, energie vratane vsetkych médii potrebnych ku komplexnym skuskam a
naklady, ktoré vzniknt mimo bezny pracovny ¢as, cez vikendy a v noci. Za spravnost’ kalkulacie
zodpovedd Zhotovitel'. Z uvedeného dbvodu Zhotovitel' nema titulom vykonania Diela okrem

Ceny Diela nérok na akukolvek ini odmenu alebo iné pefiazné ¢i nepefiazné plnenie od
Objednavatera.

Zhotovitel prehlasuje, Ze je na zaklade Rozpoétu (ktory tvori prilohu tejto Zmluvy) schopny
zrealizovat’ Dielo v plnom rozsahu uvedenom v ¢&l. 11 tejto Zmluvy, v Termine plnenia av
pozadovanej kvalite za Cenu Diela dohodnutt v ods. 8.3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' nemé narok na zmenu Ceny Diela z dévodu vad, rozdielu medzi supisom prac alebo

opomenuti povinnosti Zhotovitel'a, ktoré mu vyplyvali z dosledného prestudovania rozpo&tu pri
tvorbe jeho ponuky.

PoloZkovy rozpocet prac spracovany Zhotovitel'om sluzi k preukazaniu objemu vykonanych prac
a kvalitativneho obsahu stavebnych prac.

PoloZky stavebnych prac a dodavok, vktorych nie si uvedené Jjednotkové ceny, sa

Objednavatel'om pri zhotovovani stavby neuhradia a budu sa povaZovat’ za zahrnuté v inych
cenach.

Jednotkové ceny, uvedené v Rozpoéte, st pre ta ista poloZku stavebnej prace a dodavky rovnaké
pre celé Dielo.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze nezrealizované prace a dodavky odsuhlasené Objednavatel'om, budu
z Ceny Diela odpo¢itané, a to v cene, v akej st zahrnuté do Rozpoctu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmena Ceny Diela je mozn4 iba v pripade, ak z dévodu zmeny
pravnych predpisov upravujuicich vysku sadzby DPH déjde k zmene aktudlnej sadzby DPH.

sucast’ plnenia podl'a tejto Zmluvy na vlastné naklady.

Za prace naviac sa nepovazuju prace, ktoré Zhotovitel opomenul zahrnit' do kalkuldcie
Zhotovitel'a alebo neboli uvedené v Rozpoéte a Zhotovitel na ne neupozornil pred podpisom tejto

Zmluvy, hoci s vykonanim Dielom bezprostredne stvisia . alebo prace uloZené spravnymi organmi
ako désledok nekvalitného prevedenia pric.

CL IX
Platobné podmienky

Fakturacia a thrada Ceny Diela za vykonanie Diela budg vykonané po dokonéeni

a protokolarnom prevzati Diela Objednavatel'om. Objednavatel’ neposkytuje preddavky na
vykonanie Diela.

Cenu za vykonanie Diela uhradi Objednavatel' na zaklade danového dokladu - faktary, ktoru
Zhotovitel vystavi a odogle Objednavatel'ovi ihned’ po splneni podmienok ustanovenych v ods.
9.5 tohto ¢lanku Zmluvy. Faktiru Zhotovitel doru¢i v dvoch vyhotoveniach na adresu
Objednavatela, inak sa faktira nepovazuje za doru¢end.

Faktira musi obsahovat’ naleZitosti danového dokladu podla § 74 ods. 1 zékona NR SR &
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a pecifikaciu ceny.
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9.4

95

9.6

9.7

10.1
10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo diia jej dorudenia. Pre ucely tejto Zmluvy sa za den

uhrady povazuje defi odoslania prisluinej finan¢nej sumy z Gétu Objednavatela na udet
Zhotovitel'a.

Zhotovitel vystavi faktiru az po odsthlaseni supisu vykonanych prac. Povinnou prilohou faktary
bude Zmluvnymi stranami potvrdeny supis vykonanych prac o vykonanych pracach, prislusna
fotodokumentécia na CD nosi¢i podla ¢l. IV ods. 4.15 tejto Zmluvy a Protokol z Preberacieho
konania Diela v originali. Stipis vykonanych prac podl'a Rozpo&tu Zhotovitel'a potvrdi Zastupca
Objednavatela do 3 pracovnych dni od jeho riadneho doruéenia. V pripade, ak so supisom
vykonanych prac Zastupca Objednavatel'a nesuhlasi, vrati ho v rovnakej lehote Zhotovitel'ovi na
prepracovanie podl'a skuto¢ne realizovanych prac a doddvok. Opraveny stpis vykonanych préc,
ak bol prepracovany v sulade s poziadavkami Zastupcu Objednavatel'a, Zastupca Objednavatel'a
odsuhlasi v rovnakej lehote ako povodny. Supis vykonanych prac musi byt zostaveny prehladne,
dodrziavat’ poradie a ozna¢enie poloZiek v sulade s Rozpoétom.

Zmluvné strany sa zavizuju, Ze polas realizicie Diela nezmenia svoj bezny udet, uvedeny
v zahlavi tejto Zmluvy, z ktorého sa budi financovat’ vydavky na vykonanie Diela.

Objednavatel’ vykona pred prevodom finanénych prostriedkov veeni a formalnu kontrolu faktary.
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ naleZitosti vyzadované pravnymi predpismi a naleZitosti
deklarované v tejto Zmluve, Objednavatel’ vrati faktiru Zhotovitel'ovi na jej doplnenie. V takom

pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nové lehota splatnosti zaéne plynit doru¢enim
riadnej faktiry Objednavatelovi.

X
Zodpovednost’ za vady a zdruka
Zhotovitel' zodpoveda za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo vykona podl'a podmienok tejto Zmluvy a Ze pri odovzdani a
pocas celej zaruénej doby bude mat’ Dielo vietky vlastnosti uvedené v tejto Zmluve v jej prilohach.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatel'ovi. Vady
Diela zrejmé uZ pri preberani musi Objednévatel’ pisomne vytknit. Za vady, ktoré sa prejavili po
odovzdani prac zodpoveda Zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim veci a podkladov prevzatych od
Objednavatela, ak Zhotovitel ani po vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost” alebo upozornil na ne pisomne Objednévatel'a a ten na ich pouZiti trval.

Zarutna doba za vykonané price je 60 mesiacov a za¢ina plynit’ odo dita odovzdania a prevzatia
Diela na zéklade Protokolu podla ¢l. VI tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, Ze sa na Diele vyskytne vada pocas zaru¢nej doby, ma
Objednavatel' pravo pozadovat od Zhotovitela niektory znarokov podla § 436 anasl.
Obchodného zédkonnika, najmi je opravneny pozadovat bezodplatné odstranenie vady
a Zhotovitel' je povinny vadu na Diele bezodplatne odstranit’.

Zhotovitel’ sa zavizuje odstranit’ pripadné vady alebo nedorobky Diela bez zbytoéného odkladu,
najneskor do 7 kalendarnych dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie
Objednévatela resp. vykonaného zéznamu v Protokole z Preberacieho konania Diela. Ak si
odstranenie vady vyzaduje dlhdie asové rozpitie, Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit
Objednavatelovi termin odstranenia vady so zdévodnenim. V pripade, ak Zhotovitel vady

neodstrani v uvedenej lehote, ma Objednéavatel' pravo vady odstrénit’ na naklady Zhotovitel'a
tretou osobou.




10.8

10.9

11

11.2

11.3

11.4

1.5

11.6

11.7

11.8

11.9

Zaruéna doba neplynie v Case, kedy Objednavatel' nemohol Dielo uzivat pre vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel'.

Ak Zhotovitel' neodpovie pisomne Objednévatel'ovi na dorutenti reklamaciu vady Diela do 7
kalenddrnych dni alebo vadu neodstrani v lehote uvedenej v ods. 10.7 tohto ¢lanku Zmluvy,
povazuje sa takéto konanie za sthlas Zhotovitel'a s opravnenost'ou takto reklamovanej vady. V

tomto pripade, ma Objednavatel pravo odstranit vady a nedorobky na ndklady Zhotovitel'a
prostrednictvom tretej osoby.

CL XI
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade porusenia zavidzkov Zhotovitel'a z tejto Zmluvy ma Objednavatel pravo pozadovat
od Zhotoviel'a zaplatenie zmluvnych pokt uvedenych v tejto Zmluve.

V pripade omeskania s prevzatim alebo vypratanim staveniska Zhotovitefom si Objednévatel

moze vo&i Zhotovitelovi uplatnit zmluvni pokutu vo vyske 150,- Eur za kazdy zaCaty den
omeskania.

V pripade porusenia zavézku Zhotovitel'a zhotovit Dielo (alebo jeho ¢ast) v Termine plnenia
Diela stanoveného touto Zmluvou ma Objednavatel’ pravo pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie

zmluvnej pokuty vo vySke 200,- Eur za kazdy zacaty defi omeSkania, ato az do uplného
dokonéenia Diela, resp. jeho Casti.

V pripade porudenia zavizku Zhotovitel'a odstranit vady anedorobky zistené Vv Preberacom
konani Diela alebo zaruéné vady Diela v stanovenych terminoch, ma Objednavatel' pravo
pozadovat od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 150,- Eur za kazdi vadu a/alebo
nedorobok (uplatnenti v ramci reklamacie) a za kazdy zakaty deii omeskania oproti dohodnutému
terminu pre odstranenie vad, a to az do aplného odstranenia vad.

V pripade, ak Zhotovitel’ bez zavinenia Objednéavatel’a porusi ¢l. IIT ods. 3.4 tejto Zmluvy, ma

Objednavatel pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a nérok na zmluvni pokutu vo vySke 10% z Ceny
Diela.

V pripade, ak si Zhotovitel nesplni svoju povinnost' v zmysle ¢ III ods. 3.6 Zmluvy a
bezodkladne neinformuje Objednavatel'a o dévodoch prerusenia alebo pozastavenia prac a dovody
prerusenia alebo pozastavenia prac nebudu objektivneho charakteru, resp. Zhotovitel mohol
svojou ¢innost'ou predchadzat vzniku tychto dovodov, ma Objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu
vo vyske 7% z Ceny Diela.

V pripade, ak Zhotovitel nedodrzuje technologické postupy aneplni kvalitativno-technické
parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené Zmluvou, internymi predpismi
Objednavatel'a s ktorymi  bol Zhotovitel obozndmeny, platnymi technickymi normami
a vieobecne zaviiznymi pravnymi predpismi, ma Objednavatel' pravo na zaplatenie zmluvne;j
pokuty vo vySke 200,- Eur za kazdé porudenie svojej povinnosti.

V pripade, ak Zhotovitel nezabezpetil odpady pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym
neziadtcim anikom (&1, IV ods. 4.17 a &l. VI ods. 6.2 pism. €) Zmluvy), zaplati Objednavatel'ovi
zmluvna pokutu vo vyske 200,- Eur za kazdy jednotlivy pripad porusenia. Zaplatenim zmluvne;j
pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti nahradit’ Objednavatelovi pripadni Skodu, ktora
Objednavatel'ovi vznikla v dosledku porusenia tejto povinnosti Zhotovitela.

V pripade nesplnenia niektorej z povinnosti Zhotovitel'a podla ¢l XII ods. 12.5 Zmluvy, je

Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 1.000,- Eur za kazdé
takéto nesplnenie povinnosti.
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11.10Zmluvné pokuty podla tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel' zavizuje zaplatit' Objednavatelovi
v lehote do 7 kalendarnych dni odo dna jej pisomného uplatnenia Objednavatel'om.

11.11 Zmluvné strany prehlasuji, e vyska dohodnutych zmluvnych pokut, najmd zmluvna pokuta
uvedena v ods. 11.3 tohto ¢lanku Zmluvy je primerand, je v sulade so zasadami poctivého
obchodného styku a bola dohodnuta s prihliadnutim na vyznam zabezpecovanych povinnosti.

11.120bjednavatel’ zaplati Zhotovitel'ovi urok z omeskania v zmysle vSeobecne zavidzného platného

pravneho predpisu z dlZznej sumy v pripade jeho omeskania so zaplatenim faktiry, a to za kazdy
den omeskania.

11.13 Zaplatenim zmluvnej pokuty a Grokov z omeskania nie je dotknuté pravo ktorejkol'vek Zmluvnej
strany na nahradu $kody v jej plnej vyske nad ramec a popri zmluvnej pokute.

11.14 Zhotovitel' zodpoveda za porusenie svojich povinnosti vyplyvajicich mu ztejto Zmluvy aje
povinny nahradit Objednavatelovi $kodu tym spdsobenu, okrem pripadu, ak bolo porudenie
povinnosti spdsobené okolnost'ami vylu¢ujicimi zodpovednost'.

11.15 Zhotovitel' zodpoveda aj za pripadné $kody a uplatnené sankcie organov a organizéci, ktoré pocas
realizacie Diela podl'a tejto Zmluvy spdsobi.

CL XII
Odstapenie od Zmluvy

12.1  Objednavatel je opravneny odstipit’ od Zmluvy, ak ddjde k podstatnému poruseniu Zmluvy zo
strany Zhotovitel'a. Za podstatné porusenie Zmluvy sa povazZuje:

a) ak Zhotovitel' pred zacatim vykonavania Diela nepreukéze Objednavatelovi, Ze ma
uzatvorent poistnii zmluvu pre pripad zodpovednosti za Skodu v sulade s €1. IV ods. 4.21
tejto Zmluvy,

b) ak Zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy nezacal alebo zastavil vykonavanie
Diela, alebo inak prejavil svoj imysel nepokracovat’ v plneni Zmluvy, ato napriek
predchadzajicej pisomnej vyzve Objednavatel'a na pokracovanie vo vykonavani Diela
najneskor v lehote 7 kalendarnych dni,

¢) ak Zhotovitel' opakovane alebo umyselne porusuje svoje povinnosti podl'a tejto Zmluvy,
napriek predchadzajucej pisomnej vyzve Objednéavatel'a na napravu,

d) zaCatie vykonavania Diela pred odovzdanim staveniska podla ¢l. IV ods. 4.1 tejto
Zmluvy.

122 Odstipenie od Zmluvy sa musi uskuto¢nit’ pisomne a jeho u¢inky nastavaju jeho doru¢enim
Zhotovitel'ovi na adresu uvedent v zéhlavi tejto Zmluvy. Odstipenim od Zmluvy zanikaju vietky

prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou zaviazkov Zhotovitel'a podl'a ¢l. XI
tejto Zmluvy.

12.3  Odstiapenie od Zmluvy ma nasledky stanovené prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika, pokial’ sa Zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

124 Zmluvné strany sa dohodli, Ze aplikacia ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zakonnika je pri
odstipeni od Zmluvy podla tohto ¢lanku Zmluvy vylac¢ena, t. j. Zhotovitel bude v pripade
odstapenia Objednavatel'a od Zmluvy fakturovat’ Objednéavatel'ovi len skuto¢ne, preukazatelne
a riadne vykonané stavebné prace podla supisu poloziek odsthlasenych Objednavatel'om.
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Po odstipeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny:

pocinat’ si tak, aby sa zabranilo $kode bezprostredne hroziacej Objednavatel'ovi nedokoncenim
Diela, prip. minimalizovat’ straty a za tymto i¢elom vykonat' vietky potrebné opatrenia;

odovzdat’ Objednavatelovi vietky potrebné podklady potrebné na dokondenie Diela, ako aj
podklady, ktoré Zhotovitel ziskal v rozsahu Objednavatel'om poskytnutej stcinnosti a podklady

potrebné pre prevadzkovanie Diela a v stvislosti s nim, vratane manualov, certifikatov,
protokolov, revizii a pod.;

vypratanie staveniska do 10 kalendarnych dni od vykonania opatreni podl'a pism. a) tohto
odseku Zmluvy;

informovat” Objednavatel'a o vietkych skutoénostiach nevyhnutnych pre riadne a kvalitné
dokonéenie Diela.

V pripade ukonéenia zmluvného vztfahu z dévodu odstupenia od Zmluvy v stlade s tymto
¢lankom, Zhotovitel’ v plnej miere zodpoveda za vady a nedorobky a preber4 zaruku za vykonanu
Cast’ Diela v sulade s ¢l. X tejto Zmluvy.

CL X111
Spolo¢né a zdverené ustanovenia

Zaviizkovy vztah Zmluvnych stran vzniknuty na zéklade tejto Zmluvy sa riadi ustanoveniami
Obchodného zékonnika, nakolko ide o vztah subjektov, ktory spada automaticky pod vztahy
uvedené v ustanoveni § 261 ods. 2 Obchodného zakonnika.

Zmluvu je moZné menit alebo dopiniat’ jedine formou pisomnych a oCislovanych dodatkov,
odsthlasenych a riadne podpisanych oboma Zmluvnymi stranami a za podmienok ustanovenych
v §18 Zakona o verejnom obstardvani v zneni neskorsich predpisov.

Zmluva je vyhotovend v Siestich exemplaroch, z ktorych po podpisani obdrzi Objednavatel $tyri
a Zhotovitel' dve vyhotovenia.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sthlasi s podmienkami uréenymi Objednavatel'om v tejto Zmluve.

Zmluva nadobida platnost diiom podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami a G¢innost dnom
nasledujucim po dni zverejnenia na webovom sidle Objednavatel'a. Zmluvné strany bert na
vedomie, Ze ak by nedoslo k zverejneniu tejto Zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia,
plati, Ze k uzavretiu Zmluvy nedoslo zo zikona.

Neoddelitel'nou suc¢astou tejto Zmluvy je:
Priloha ¢. 1 — Opis predmetu zakazky
Priloha ¢. 2 — Polozkovy Rozpocet

Priloha ¢. 3 - Harmonogram prac

Zmluvné strany sa zaviizuju riesit’ pripadné spory vyplyvajuce z tejto zmluvy obligatne formou
zmieru prostrednictvom Statutarnych zastupcov Zmluvnych stran. V pripade, Ze sa spor nevyriesi
zmierom, je opravnena hociktora zo Zmluvnych stran poziadat' o rozhodnutie sporu prisludny

sid v SR podl'a ustanoveni zak. ¢. 160/2015 Z. z. Civilny sporovy poriadok v zneni neskorsich
predpisov.

Akukol'vek vzajomni koreSpondenciu si budt Zmluvné strany dorudovat’ pisomne, a to osobne,
kuriérom alebo postou na adresu uvedent v zahlavi tejto Zmluvy. V pripade zmeny adresy
niektorej zo Zmluvnych stran je tato Zmluvné strana predmetnt zmenu druhej Zmluvnej strane
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povinna bezodkladne oznamit’; dovtedy plati adresa uvedend v zéhlavi tejto Zmluvy. Odoprenie
prevzatia a neprevzatie zéasielky v (loZnej dobe sa povaZuje za jej doruCenie, a to diiom odopretia

alebo na treti deni od uloZenia zasielky na poste pocas uloznej doby, a to aj v pripade, ak sa adresat
o nej nedozvedel.

13.9  Zmluvné strany vyhlasuji, Ze st sposobilé na pravne ukony v celom rozsahu, zmluvné prejavy
st dostatone uréité a zrozumitel'né, zmluvna volnost’ nie je obmedzend, d'alej Ze tato Zmluva
vyjadruje ich slobodni a vaznu vol'u, nebola podpisana v tiesni ani za napadne nevyhodnych
podmienok a svoj sthlas s jej obsahom potvrdzuji svojimi vlastnoru¢nymi podpismi.

RN,
Vo Vel'kych Dvoranoch, dia: 98, 06. 208V Hornych Obdokovciach, dia: ]/ j é / J

Rybansky Marian

lo prevadzky
Dvorapy 214

748/0900

...................................................

Za zho/rovitel'a
Marian Rybansky PhDr. Miriama Brachova
riaditel'ka

13
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PolozZkovity rozpo&et prac a suvisiacich dodavok:

"Malovanie interiéru chodieb a spoloéenskych priestorov zariadenia "V Kastieli" Zariadenie socialnych sluzieb Horné Obdokovce

Prizemie
cenaza | Cenaspoluv
TEXT mnozstvo MJ mJ Eur

Malba Jupolom 1288, 11 m’ 1,20 1545,73
100 %-na penetracia 1288,11 m’ 0,30 386,43
Dvojnasobny olejovy nater + 1x email 216,54 m’ 5,00 1082,70
Linkovanie 72,00 m 0,10 7,20
Pomocné pracovné lesenie 77,80 m’ 0,90 70,02
30 %-né vyspravenie omietky 386,43 m’ 0,86 332,33
50 %-né oskrabanie starej malby 644,05 m’ 0,50 322,03
Potiahnutie stien 2x Kleber + 1x sietka 410,82 m’ 8,63 3545,38
Vonkajsia omietka akrylova ryhova 410,82 m’ 8,85 3635,76
100 %-na penetracia $uchanej omietky 410,82 m’ 0,30 123,25
CELKOM X X X 11 050,83 EUR

Slovom: Jedenasttisicpatdesiat eur osemdesiattri eurocentov
Ugtovna jednotka nie je platcom DPH

Vypracoval: Marian Rybansky
Rybansky Marian
sidlo prevédﬂfy

Velke Dvorgny 214
&.a.. 003 5748/0900

Priloha €. 2 a)



Priloha €. 2 b)

Polozkovity rozpocet prac a suvisiacich dodavok:

"Malovanie interiéru chodieb a spoloéenskych priestorov zariadenia "V Kastieli" Zariadenie socialnych sluzieb Horné Obdokovce

Kuchyna
cenaza | Cenaspoluv
TEXT mnozstvo Ml mJ Eur

Malba Jupolom 445,01 m’ 1,20 534,01
100 %-na penetracia 44501 m’ 0,30 133,50
30 %-né oskrabanie starej malby 133,50 m’ 0,50 66,75
20 %-né vyspravenie omietky 89,00 m’ 0,86 76,54
Dvojnasobny olejovy nater + email 9,54 m’ 5,00 47,70
Potiahnutie stien 2x kleber+ 1x sietka 32,00 m’ 8,63 276,16
Vonkajsia omietka akrylova ryhova 32,00 m’ 8,85 283,20
100 %-na penetracia Stichanej omietky 32,00 m’ 0,30 9,60
CELKOM X X X 1427,46 EUR

Slovom: Tisicstyristodvadsatsedem eur Styridsat$est eurocentov
Uétovna jednotka nie je platcom DPH

Vypracoval: Marian Rybansky

Rybansky Marian
sidlo prevédzky
Velké Dvorany 214
¢ 0- 0038535748/0900



Priloha €. 2 ¢)

Polozkovity rozpocet prac a suvisiacich dodavok:

"Malovanie interiéru chodieb a spologenskych priestorov zariadenia "V Kastieli" Zariadenie socialnych sluZieb Horné Obdokovce

Kancelarie
cenaza | Cenaspoluv
TEXT mnozstvo (] (] Eur

Malba Jupolom 598,98 m’ 1,20 718,78
100 %-na penetracia 598,98 m’ 0,30 179,69
Linkovanie 120,00 m 0,10 12,00
Pomocné pracovné lesenie 139,51 m’ 0,90 125,56
30 %-né oskrabanie starej malby 179,69 m’ 0,50 89,85
20 %-né vyspravenie omietky 119,79 m* 0,86 103,02
CELKOM X X X 1 228,90 EUR

Slovom: Tisicdvestodvadsatosem eur devatdesiat eurocentov
Ué&tovna jednotka nie je platcom DPH

Vypracoval: Marian Rybansky




Priloha ¢. 2 d)

Polozkovity rozpocet prac a suvisiacich dodavok:

"Malovanie interiéru chodieb a spolocenskych priestorov zariadenia "V Kastieli" Zariadenie socialnych sluzieb Horné Obdokovce

‘ Sklady
cenaza | Cenaspoluv
TEXT mnozstvo (W] Ml Eur

| Malba Jupolom 554,36] m’ 1,20 665,23
100 %-na penetracia 554,36 m’ 0,30 166,31
Pomocné pracovné lesenie 137,82 m’ 0,90 124,04
20 %-né vyspravenie omietky g766| m’ 0,86 75,39
CELKOM X X X 1 030,97 EUR

Slovom: Tisictridsat' eur devéatdesiatsedem eurocentov
Ugtovna jednotka nie je platcom DPH

Vypracoval: Marian Rybansky

Rybansky Marian
sidlo prevadzky
Velké Dvorany 214
¢ u. 0038 748/0900




Polozkovity rozpocet prac a suvisiacich dodavok:

"Malovanie interiéru chodieb a spoloéenskych priestorov zariadenia

"V Kaitieli" Zariadenie socidlnych sluzieb Horné Obdokovce

ODDELENIE I.

cenaza | Cenaspoluv

TEXT mnoistvo Ml mJ Eur

Malba Jupolom 1875,13| m’ 1,20 2250,16
Dvojnéasobny olejovy nater na omietke + 1x email 495,07 m’ 5,00 2475,35
100 %-nd penetracia 1875,13| m’ 0,30 562,54
Linkovanie 650,00 m 0,10 65,00
Pomocné pracovné leSenie 522,16 m’ 0,90 469,94
20 %-né vyspravenie omietky 375,02 m 0,86 322,52
30 %-né otkrabanie starej malby 562,53 m’ 0,50 281,27
CELKOM X X X 6 426,78 EUR

Slovom: Sesttisicstyristodvadsat$est eur sedemdesiatosem eurocentov

U¢&tovna jednotka nie je platcom DPH

Vypracoval: Marian Rybansky stdlo prevadzky

) Velké

Rybansk!; Marian

Priloha €. 2 e)



Priloha €. 2 f)

Polozkovity rozpoget prac a suvisiacich dodavok:

"Malovanie interiéru chodieb a spolocenskych priestorov zariadenia "V Kastieli" Zariadenie socialnych sluzieb Horné Obdokovce

1l. oddelenie
cenaza | Cenaspoluv
TEXT mnozstvo mJ MJ Eur
Malba Jupolom 1355,59 m’ 1,20 1626,71
100 %-na penetracia 1355,59 m’ 0,30 406,68
Dvojnasobny olejovy nater + 1x email 255,51 m’ 5,00 1277,55
Linkovanie 230,00 m 0,10 23,00
' Pomocné pracovné lesenie 24471 m’ 0,90 220,24
20 %-né vyspravnie omietky 271,11 m’ 0,86 233,15
‘ 30 %-né o$krabanie starej malby 406,67 m’ 0,50 203,34
CELKOM X X X 3 990,67 EUR

’ Slovom: Tritisicdevat'stodevatdesiat eur $estdesiatsedem eurocentov
Uétovna jednotka nie je platcom DPH

Vypracoval: Marian Rybansky

Rybansky Marian
‘ sidlo prevédzky

Velké Dvorany 214
/0900




Priloha &. 3
Zariadenie socialnych sluzieb "V kastieli" Horné Obdokovce

Harmonogram prac

Termin Polozka
zacatia ukoncenia
9.7.2018 9.8.2018|l. oddelenie
10.8.2018| 31.8.2018|ll. oddelenie
3.9.2018| 19.9.2018|kancelarie
20.9.2018|  2.10.2018|kuchyna
3.10.2018| 12.10.2018|sklady
15.10.2018]| 30.11.2018|prizemie

Vo Velkych Dvoranoch, diia

Vypracoval: Marian Rybansky



