ZMLUVA O DIELO

(dalej len ,,Zmluva®)

uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona & 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov (dalej ako ,,Obchodny zdkonnik*) a § 3 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako

Objednavatel:

Nazov:

Sidlo:

Zastupeny:
Bankové spojenie:
IBAN:

1CO:

DIC:

Tel. &.

(d’alej len ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel’:

Obchodné meno:
Sidlo:

Zastipeny:
Bankové spojenie:
IBAN:

ICO :

DIC :

IC DPH:
Zapisany v:

Odd. Sro, VL. ¢&.:
Tel.:

email:

(d’alej len ,,Zhotovitel)

. Zidkon o verejnom obstardvani*)
medzi:

a¥ KASTIELI“ Zariadenie socialnych sluzieb Horné Obdokovce

956 08 Horné Obdokovce

PhDr. Miriama Brachova

Statna pokladnica

SK38 8180 0000 0070 0030 7231
00357995

2021248636

038/5318128

DIMI max, s.r.o.

Hlavna 30/66, Topol'¢ianky 951 93
Milos Sedik, konatel

SLSP

SK58 0900 0000 0002 3368 3308
36 550 302

202 169 6512

SK202 169 6512

Obchodnom registri Okresného stidu Nitra
13583/N

0905 646 898
dimimax@dimimax.sk

(d’alej Objednavatel’ a Zhotovitel’ spolu ako ,,Zmluvné strany*)

CL I
Preambula

1.1 Objednavatel’ je verejnym obstaravatelom, ktory ma zaujem na
zabezpeceni realizacie diela uvedeného v ¢l. I tejto Zmluvy.

odbornom a kvalitnom
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Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy pouzil postup verejného obstardvania uvedeny
v ustanoveni §117 Zakona o verejnom obstaravani. Opis predmetu zakazky tvori vo fotokopii
Prilohu ¢&. 1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel ma zdujem vykonat’ pre Objednéavatela dielo uvedené v ¢l. II tejto Zmluvy. Zhotovitel
prehlasuje, Ze on ako aj jeho zamestanci a nim zmluvne poverené osoby su odborne kvalifikovani
a sposobili k vykonavaniu diela podl'a platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

CLII
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavizok Zhotovitel'a vykonat’ pre Objednavatel'a dielo spocivajice v
uskutoCneni stavebnych préc a dodavok suvisiacich s realizaciou stavby: ,RieSenie rozvodov
cirkulicie teplej uzitkovej vody a vymena &erpadiel v kotolni* — ,V KASTIELI“, ZSS Horné
Obdokovce, ktoré st financované z rozpo¢tu Objednavatel’a ako verejného obstaravatel'a (d’alej
ako ,,Dielo*) a zaviizok Objednavatel'a zaplatit’ Zhotovitel'ovi dohodnutt cenu za riadne a v€asné
vykonanie Diela v sulade s touto Zmluvou.

Dielo pozostiava zo stavebnych prac podl'a Zhotovitelom nacenené¢ho vykazu vymer v silade
s polozkovym rozpo¢tom Diela, ktory tvori Prilohu &. 2 tejto Zmluvy.

Sugast'ou vykonania Diela sa tieZ vietky revizie, skiidky, merania, ktoré je potrebné vykonat’ pred
protokolarnym odovzdanim Diela Objednavatel'ovi, vratane jeho komplexného vyskisania, ktoré
sa zaviizuje zabezpecit' na vlastné naklady Zhotovitel’.

Zhotovitel' tymto berie na vedomie a suhlasi, Ze vietky stavebné prace resp. celé Dielo sa bude
realizovat’ poéas trvalej prevadzky Objednavatel’a alebo subjektu, ktory je v jeho zriad'ovatel'skej
pdsobnosti, v sprave ktorého sa nachddza majetok, na ktorom sa bude realizovat’ Dielo na zaklade
tejto Zmluvy. Dovod, rozsah a predpokladanu alebo skutoéni dobu obmedzenia plynulosti
prevadzky je Zhotovitel’ povinny vzdy prerokovat’ s Objednévatelom vopred.

Zhotovitel' zrealizuje vsetky stavebné prace v sulade s podmienkami vydanymi prisluSnym
stavebnym uradom, podl'a platnych STN, STN EN a technickych a technologickych predpisov,
zabezpedi revizne spravy v tych pripadoch, kde to vyzaduje Vyhlaska ¢. 508/2009 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuji technické
zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia.

Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpeCené Zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi zhody podl'a zakona &. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Materialy, stavebné diely a vyrobky
zabezpedené Zhotovitelom, ktoré certifikaty zhody nebudi mat, resp. nebudu zodpovedat
zmluvnym a pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel' na vlastné naklady odstranit’ a nahradit
certifikovanymi. Z tohto titulu vzniknuté $kody v plnej miere znasa Zhotovitel'.

CL 111
Miesto a termin vykonania Diela

Miestom vykonania Diela je: ,,V KASTIELI“, Zariadenie socidalnych sluzieb, 956 08 Horné
Obdokovce ¢. 1 '

Zhotovitel' sa zaviizuje vykonat' Dielo v termine do 6 mesiacov odo diia prevzatia staveniska
podla &l. IV ods. 4.2 Zmluvy, v stlade s prislusnymi platnymi STN, STN EN, technickymi a
technologickymi predpismi (d’alej ako ,,Termin plnenia“), pricom jednotlivé stavebné prace sa
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3.4

3.3

3.6

3l

3.8

4.1

zaviizuje vykonat v terminoch podl'a harmonogramu préc, ktory v originali tvori Prilohu &. 3 tejto
Zmluvy (dalej len ,Harmonogram prac®). Za spravnost a Uplnost’ harmonogramu prac
zodpoveda v plnej miere Zhotovitel'

Zhotovitel’ sa zaroveti zavéizuje v nasledovnych dohodnutych terminoch:

a) prevziat od Objednavatel'a stavenisko v termine do 10 pracovnych dni odo diia
nadobudnutia u¢innosti tejto Zmluvy, a to podl'a &l IV bod 4.1 a 4.2

b) zatat vykonavat Dielo najneskor v termine do 7 pracovnych dni od prevzatia
staveniska,

¢)  uvolnit stavenisko vritane odpratania vzniknutého odpadu ku ditu Preberacieho konania
Diela Objednavatel'ovi podl'a ¢l. VI tejto Zmluvy.

Zhotovitel' nie je opravneny zadat’ vykonéavat Dielo skor ako je ustanovené v ods. 3.3 pism. b)
tejto Zmluvy. V pripade porusenia tohto ustanovenia je Objednavatel' opravneny uloZit
Zhotovitelovi zmluvni pokutu v zmysle ¢l. XI ods. 11.5 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli a Zhotovitel’ berie na vedomie, e Termin plnenia Diela, ako
aj terminy obsiahnuté v Harmonograme prac a v ods. 3.3 tejto Zmluvy, su pre Zhotovitel'a a pre
vykonanie Diela zavézné a si dohodnuté ako najneskorsie pripustné terminy pre vykonanie Diela,
t. j. Zhotovitel' stanovené terminy nesmie prekrogit s vynimkou omeskania sposobencho tzv.
vy$Sou mocou (neodakévané prirodné a iné javy), nepredvidatelnymi skuto¢nost'ami a vydania
prikazov a zékazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli vyvolané
okolnost’ami na strane Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny bez meskania Gstne, azdrovei najneskéor do 24 hodin pisomne,
oboznamit’ Objednavatel’a so vznikom akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu
Diela s potencialnym dosledkom omeSkania s Terminom plnenia Diela Zhotovitelom a nésledne
to vyznaéi v stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je v omeskani s plnenim tejto Zmluvy po dobu, po
ktord nemohol svoju povinnost’ plnit’ z dévodu prekazok vzniknutych na strane Objednavatela.
V tomto pripade ma Zhotovitel' pravo na prediZenie Terminu plnenia Diela o obdobie, pocas
ktorého existovala prekazka na strane Objednavatel'a o obdobie, ktoré Zhotovitel’ z tohto dévodu
pozaduje na riadne vykonanie Diela. Vsetky prekdzky vzniknuté na strane Objednavatel’a budu
zapisané v stavebnom denniku.

V zaujme pravnej istoty Zmluvné strany berd na vedomie, Ze predizenie Terminu plnenia Diela,
a to z akékol'vek dovodu vratane dovodu na strane Objednédvatel’a, nema za nasledok aktkol'vek
zmenu Ceny Diela podla ¢l. VIII tejto Zmluvy.

CL1V.
Sposob vykonania Diela

Zhotovitel’ sa zavizuje nezalat' so stavebnymi pracami pred odovzdanim staveniska a jednotlivych
tisekov stavby. Prace zahdji aZ po pisomnej vyzve a po odovzdani staveniska Objednavatelom.
Zhotovitel’ je povinny postupovat’ podla &l. IIT ods. 3.3. pism. b) Zmluvy.
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Objednavatel’ je povinny odovzdat’ Zhotovitelovi stavenisko na zéklade pisomného protokolu o
odovzdani a prevzati staveniska uréi body mo?ného napojenia elektrickej energie, pitnej a
uzitkovej vody . Objednévatel’ je diiom odovzdania a prevzatia staveniska ( vratane meracov
napojenia energif) opravneny fakturovat Zhotovitelovi odobratt el. energiu, pitnd a uZzitkovi

vodu, a pripadné iné. Defl podpisania protokolu o odovzdani a prevzati staveniska sa povazuje za
dett riadneho odovzdania staveniska Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat Dielo riadne a v€as v Termine plnenia v sulade s:

a) Vykazom vymer vypracovanym spracovatelom UNIMONT s. 1. o., ul. 1. maja 1026/14,
952 01 Vréable (d’alej aj ako ,,Vykaz vymer®),

b) $pecifikéciou rozsahu Diela uvedenou v tejto Zmluve (&l. I Zmluvy) a v jej prilohach,
¢) opisom predmetu zakazky (Priloha €. 1 tejto Zmluvy),
d) poloZzkovym rozpoctom Zhotovitel'a (Prilohu &. 2 tejto Zmluvy) a

e) platnymi pravnymi predpismi (stavebnymi, technickymi, bezpednostnymi a inymi)
a technickymi normami, ktor¢ sa na vykonanie Diela vzt'ahuju,

tak, aby Dielo spifialo vietky poziadavky prislusnych pravnych predpisov a technickych noriem,
aaby Dielo bolo vykonané vo vysokom §tandarde stavebno-montaznych prac pri dodrZani
projektovych parametrov technologickych postupov a vSeobecne zavdznych technickych
poziadaviek na stavbu.

Zhotovitel je pri realizécii Diela podla tejto Zmluvy povinny vykonavat' vetky ukony suvisiace
s vykonavanim Diela s vynaloZenim nélezitej odbornej starostlivosti.

Zhotovitel’ je povinny pri vykonévani Diela postupovat’ samostatne, avSak je viazany aj:

a) Ustnymi alebo pisomnymi pokynmi Objednévatel’a resp. nim poverenych osob, ktoré st
Zhotovitefovi udelené v priebehu vykonavania Diela, ako aj zapismi a dohodami
opravnenych  zastupcov Zmluvnych stran, (d'alej ako »,Opravneny zastupca
Objednavatel’a®) je urCeny: Ing. Jarmila Torokova, PhDr. Miriama Brachova a Ing.
Martin Petrik

Zhotovitel’ musi re¥pektovat’ pokyny Zastupcu Objednavatel’a, predloZen€ rozpocty, vykaz vymer
a technologicky postup prac. Zhotovitel' nevykona zmeny Ziadnych prac bez suhlasu Zastupcu
Objednavatela. Za zmenu prac sa nepovazuju prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom
uvedenym v popise prac.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat’ Dielo vo vlastnom mene ana vlastnti zodpovednost,, na svoje
néklady a na vlastné nebezpecenstvo. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma oprdvnenie vykonavat stavebné
préce potrebné na vykonanie Diela v rozsahu podla L. II tejto Zmluvy.

.

Zhotovitel je povinny na vyzvanie kedykol vek informovat Objednavatela o priebehu
vykonavanych prac. Zhotovitel' je zéroven povinny informovat Objednavatela o vietkych
okolnostiach, ktoré sa tykajti plnenia jeho zavizkov z tejto Zmluvy, a to bez zbyto&ného odkladu
po tom, &o sa o nich dozvedel.

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo osobne, resp. prostrednictvom skusenych, odborne
spdsobilych osob, ktoré st Zhotovitefom zamestnané alebo ktoré st v obdobnom zmluvnom ¢i
inom vztahu so Zhotovitelom a ktoré su persondlne, technicky, resp. organizatne zdatné na
plnenie jednotlivych uloh v ramei realizacie Diela Zhotovitel'om, priom vSak v plnom rozsahu
Zhotovitel’ zodpoveda za tieto osoby.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpetnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, protipoZiarne
opatrenia a opatrenia proti Skodam, ktoré by mohli vzniknif' na majetku Zhotovitel'a

4
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a Objednavatela. Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré spdsobia jeho pracovnici (zamestnanci
a osoby, ktoré su vobdobnom zmluvnom ¢&i inom vztahu so Zhotovitelom) na majetku
Objednavatela.

Objednavatel’ nezabezpetuje pre Zhotovitel'a dielensk ¢innost’, zariadenie staveniska, deponiu
zeminy a skladovanie odpadov, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti. Tieto si zabezpe¢i Zhotovitel
na vlastné naklady.

Zhotovitel' je povinny po¢as vykondvania Diela zabezpeCovat' kontrolné skuSky pouZitych
materialov, ako aj stavebnych ¢asti Diela, podl'a STN a STN EN. Materialy a stavebné Casti, ktoré
nevyhoveli kvalitativnym sktiskam Zhotovitel’ odstrani bezodkladne na vlastné naklady.

Zhotovitel sa zaviizuje pri vykondvania Diela pouzit’ dostatok pracovnych sil a mechanizmov tak,
aby sa Zhotovitel' nedostéval do omeskania s plnenim terminov a kvalitativnych podmienok podl'a
tejto Zmluvy

Zhotovitel sa zavizuje vyhotovovat' pravidelni fotodokumentaciu v elektronickej forme na CD
z priebehu realizacie Diela ( fotografie, videozdznam), ktord bude tvorit’ povinni prilohu kazdej
faktury v sulade s ¢l. IX ods. 9.5 Zmluvy.

Zhotovitel' sa d’alej zavdzuje, Ze pri vykonavani Diela sa bude usilovat’ o maximélne zniZenie
J .
pra$nosti a hlu¢nosti v mieste jeho vykondvania.

Zhotovitel' zodpoveda za &istotu a poriadok na mieste vykonavania Diela. Zhotovitel’ odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti ku dfiu Preberacieho konania Diela.

Zhotovitel je povinny pouzivat vietky primerané prostriedky k tomu, aby nedoslo k poskodeniu
inZinierskych sieti, ciest a mostov umoziujucich spojenie so staveniskom alebo veducim k
stavenisku dopravou Zhotovitel'a alebo ktorymkolIvek z jeho zmluvne poverenych 0sdb.
Zhotovitel musi vyhl'adavat’ také trasy, vybrat a pouZivat' také vozidla a mechanizmy a obmedzit
a rozlozit naklad tak, aby kazd4 doprava na stavenisko a zo staveniska, ktorou dochadza k presunu
materidlov, strojného zariadenia Zhotovitel'a, bola vykonévana tak, aby nevznikli zbyto&né Skody
na tychto inZinierskych sietach, cestach a mostoch. Vzniknuté zdvady a poskodenia je Zhotovitel
povinny bez me¥kania odstranit’ na vlastné naklady uvedenim do pévodného stavu.

4.18 Opravneny zistupca Objednavatela si opravneni dat’ pracovnikom Zhotovitel'a prikaz prerudit’

4.19

4.20

5.4

préacu, ak stavbyvedtci nie je dosiahnutelny a ak je ohrozend bezpe¢nost uskuto¢niovaného Diela,
7ivot alebo zdravie pracujucich na Diele, Dielo nie je realizované v poZadovanej kvalite alebo
hrozia iné vazne $kody. Ak prerusenie realizécie diela z ddvodu nedodrziavania BOZP bude mat’
za nasledok prediZenie terminu plnenia diela, tak si bude Objednavatel’ uplatiovat” zmluvnu
pokutu v zmysle ¢lanku XI.

Zhotovitel' bude informovat’ Objednavatel'a o priebehu prac na pravidelnych poradach, ktoré bude
Zhotovitel' organizovat’ podl'a potreby, min. raz za mesiac. Presny termin porady dohodnu
Zmluvné strany vopred.

Objednavatel’ vyZaduje, aby Zhotovitel' najneskor posledny pracovny defi predchadzajici diu
odovzdania a prevzatia staveniska predlozil Objednavatel'ovi kopiu uzavretej poistnej zmluvy na
obdobie vykonavania Diela, pre pripad jeho zodpovednosti za $kodu v minimalnej hodnote Ceny
Diela.

CLv
Stavebny dennik

Zhotovitel’ sa zavizuje odo dila prevzatia staveniska viest stavebny dennik v stlade s ustanovenim
§ 46d) zakona & 50/1976 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)



5.2

53

6.1

6.2

6.3

v zneni neskorsich predpisov. Povinnost' viest stavebny dennik kon¢i odovzdanim Diela.
V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny. Stavebny
dennik vedie stavbyveduci.

Do dennika sa zapisuju vietky skutoénosti rozhodujtice pre plnenie Zmluvy, najma:
a) udaje o odchylkach od Vykazu vymer a Harmonogramu prac,
b) ¢asovy postup préc,

¢) pripadné preruenie stavebnych prac z dévodu, Ze Zhotovitel' nemoéze pokracovat’ v pracach pre
okolnosti, ktoré st na jeho strane, v takom pripade Zhotovitel' zdokumentuje v stavebnom denniku
stav rozpracovanosti Diela,

d) tidaje o pocasi (teplota, relativna vlhkost', rychlost vetra, zrazky),

e) zdznamy autorského dozoru, odborného autorského dohladu,

f) zaznamy opravneného zastupcu Objednavatel’a,

g) zapisy o vykonanych skuskach,

h) poziadavky opravneného zastupcu Objedndvatel'a na odstranenie zistenych vad,
i) $kody na stavbe

i) pripadné zmeny vo funkcii stavbyveduceho.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu Zmluvy, ale sltiZia ako podklad pre pripadné
vyhotovenie dodatkov k Zmluve.

CL VI
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel’ sa zavdzuje vyzvat' Objednavatel'a na prevzatie Diela najmenej 10 kalendarnych
dni vopred pred terminom odovzdania a prevzatia diela (d’alej len ,, Preberacie konanie
Diela*). O odovzdani a prevzati Diela sa spise Protokol o odovzdani a prevzati diela, ktory bude
podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran (d’alej len “Protokol®). Jeho kopiu,
vratane priloh, dostana vietky strany zi¢astnené na Preberacom konani Diela.

Zhotovitel' je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred planovanym terminom odovzdania a
prevzatia Diela odovzdat” Objednavatel'ovi tito dokumentéaciu v dvoch vyhotoveniach:
a) projekt skutoéného vyhotovenia stavby v &istopise, v prip. Ze doSlo k zmendm oproti
pévodnémnu projektu,
b) stavebny dennik,
¢) finan¢né dotctovanie stavby k terminu Preberacieho konania Diela,
d) zapisnice, certifikdty aosvedtenia o skuskach pouZitych vyrobkov, materidlov,
uskuto&nenych prac, atesty o zabudovanych materialoch,
e) doklad o sposobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zdkona o odpadoch,
f) dokumentacia priebehu vystavby (fotografie, videozdznam)
g) doklad o fukénych skuskach v zmysle platnych noriem.

Néklady spojené so zabezpetenim vyssie uvedenej dokumentacie znasa Zhotovitel'.



6.5

6.6

6.7

Td

7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

Ak Zhotovitel' nepredlozi pozadovani dokumentaciu v stanovenej lehote, je Objednavatel
opravneny neuskutoénit’ Preberacie konanie Diela a vyudtovat Zhotovitelovi vzniknuté rezijné

naklady.

Dielo mdZe byt Zhotovitel'om odovzdané a Objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v Protokole
budu uvedené vady, ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpecnej
prevadzke Diela, so stanovenim zavézného terminu ich odstranenia.

Zhotovitel splni zmluvny zavizok podla ¢l. II tejto Zmluvy riadnym vykonanim a odovzdanim
Diela v dohodnutej kvalite a v dohodnutom Termine plnenia *za zmluvne dohodnuti cenu na
zéklade Protokolu, ktorého prilohu budu tvorit’ vietky doklady potrebné k riadnemu odovzdaniu
a uZivaniu Diela Objednavatelom uvedené v 0ds.6.2 Zmluvy.

Za riadne vykonané Dielo sa povazuje Dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého
rozsahu uvedeného v &1, T1 Zmluvy a po odstrdneni vietkych vad a nedorobkov.

ClL VII
Moznost’ odmietnut’ prevziat’ Dielo

Objednévatel’ si vyhradzuje pravo odmietnut prevzatie Diela z ddvodu nedodrZania STN, STN
EN, technicko-kvalitativnych podmienok pri realizacii Diela.

Objednavatel’ mé pravo Dielo neprevziat najmé v pripade, ak vady Diela budu takého charakteru,
e urivanie Diela alebo akejkol'vek jeho prislusnej Casti, ktora je predmetom preberania, bude
ohrozené alebo podstatne zhorsené oproti zmluvne dohodnutému Dielu.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie odchylka v kvalite, kvantite
a parametroch Diela, ktoré st uréené vSeobecne zaviiznymi technickymi normami a prisludnymi
pravnymi predpismi.

CL. VIII
Cena Diela

Cena za vykonanie Diela v rozsahu podla ¢l. II tejto Zmluvy je stanovena na zaklade cenovej
ponuky Zhotovitel'a predloZenej vo verejnom obstaravani dohodou Zmluvnych stran v zmysle
zékona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou Ministerstva financii
SR &. 87/1996 Z. z.

Zmluvné strany sa dohodli, e cena za vykonanie Diela podl'a tejto Zmluvy je uréend na zéklade
rozpo¢tu Zhotovitela s vykazom vymer na jednotlivé polozky, pricom kazda rozpoétova polozka
sa uvadza s presnostou na dve desatinné miesta (dalej ako ,,Rozpodet). Rozpocet Diela tvori
Prilohu &. 2 tejto Zmluvy.

Cena za vykonanie celého Diela v rozsahu podla ¢L. 11 tejto Zmluvy je Rozpoctom Zhotovitel'a
stanovena nasledovne:

Cena bez DPH : 18 502,50 - EUR
DPH 20% : 3700,50- EUR

Celkova cena Diela spolu s DPH : 22 203,00 - EUR (slovom: dvadsat'dvatisicdvestotri eur) (d’alej
ako ,,Cena diela®).

Zmluvné strany bert na vedomie, 7e Cena Diela je dohodnuta ako konefna a maximailna cena
za vykonanie Diela okrem ods. 8.12 tejto Zmluvy, v ktorej st uz obsiahnuté vietky naklady
Zhotovitel'a nevyhnutné k riadnemu a véasnému vykonaniu Diela podla tejto Zmluvy a jej priloh,
a je platna, kone¢né a nemenna pocas celej doby vykonavania Diela.



8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

8.14

S ohladom na ods. 8.4 tejto Zmluvy Zhotovitel' prehlasuje, Ze v kone¢nej Cene Diela si uz
zahrmuté vietky Zhotovitel'om predpokladané naklady stavebnych prac a materidlov potrebnych
na vykonanie Diela, pocas celej doby vykonavania Diela, vratane DPH, cla, poistenia a inych
poplatkov, vyhotovenia dokumentacie podla ods. 6.2 tejto Zmluvy, poplatkov za odborné skusky,
merania a certifikaty, ako aj systémovej zaruky na zrealizovant §truktirovanu kabeldz, ndkladov
na vybudovanie, prevadzku, tdrzbu a vypratanie staveniska, za zameranie podzemnych sieti,
dovoz materidlov, strojov a zariadeni staveniska, dopravné néklady, naklady na zabezpeCenie
dopravnej situdcie, bezpetnostné opatrenia, naklady vzniknuté Zhotovitelovi pri vzniku $kody
a pri odvracani hroziacich $kod, naklady na likvidaciu odpadov, ktoré vzniknu pri realizécii Diela,
néklady na telefoén, energie vratane vietkych médii potrebnych ku komplexnym sku§kam a
néklady, ktoré vznikni mimo bezny pracovny ¢as, cez vikendy a v noci. Za spravnost kalkulacie
zodpoveda Zhotovitel. Z uvedencho dévodu Zhotovitel nema titulom vykonania Diela okrem
Ceny Diela narok na akukolvek ind odmenu alebo iné pefiazné &i nepefiaZné plnenie od
Objednavatel'a.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze je na zéklade Rozpoétu (ktory tvori prilohu tejto Zmluvy) schopny
srealizovat Dielo v plnom rozsahu uvedenom v ¢l Il tejto Zmluvy, v Termine plnenia av
pozadovanej kvalite za Cenu Diela dohodnuta v ods. 8.3 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' nema narok na zmenu Ceny Diela z dovodu vad, rozdielu medzi stpisom prac alebo
opomenuti povinnosti Zhotovitel'a, ktoré mu vyplyvali z ddsledného prestudovania rozpoctu pri
tvorbe jeho ponuky.

PoloZkovy rozpo&et prac spracovany Zhotovitefom sluzi k preukdzaniu objemu vykonanych prac
a kvalitativneho obsahu stavebnych prac.

Polozky stavebnych prac adodavok, v ktorych nie st uvedené jednotkové ceny, sa
Objednavatelom pri zhotovovani Dicla neuhradia abud sa povaZovat za zahrnuté v inych
cenach.

Jednotkové ceny, uvedené v Rozpocte, si pre tu ista polozku stavebnej prace a dodavky rovnakeé
pre celé Dielo.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odstthlasené Objednéavatel'om, budd
z Ceny Diela odpotitané, a to v cene, v akej st zahrnuté do Rozpoctu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmena Ceny Diela je mozn4 iba v pripade, ak z dovodu zmeny
pravnych predpisov upravujucich vy$ku sadzby DPH ddjde k zmene aktualnej sadzby DPH.

7a naviac prace s pravom Zhotovitel'a na ich zaplatenie sa nebudii povazovat také prace a vykony,
ktoré Zhotovitel’ pri spracovani svojej ponuky mal z pohl'adu svojej odbornosti zakalkulovat’ do
Ceny Diela v rozsahu celého Diela. Takéto prace a vykony je Zhotovitel povinny vykonavat' ako
si¢ast’ plnenia podl'a tejto Zmluvy na vlastné naklady.

Za prace naviac sa nepovazuju prace, ktoré Zhotovitel opomenul zahrnut' do kalkulacie
Zhotovitela alebo neboli uvedené v Rozpodte a Zhotovitel' na ne neupozornil pred podpisom tejto
Zmluvy, hoci s vykonanim Dielom bezprostredne stvisia , alebo prace uloZené spravnymi organmi
ako dosledok nekvalitného prevedenia prac.



9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

CLIX
Platobné podmienky

Cena Diela bude zo strany Objednavatel’a uhradend na zaklade:

a) dafiovych dokladov - jednotlivych faktar, ktoré Zhotovitel' vystavi a odosle Objednavatelovi
pricbezne podas realizacie diela a po skon&enf realizicie diela v zmysle odseku 9.5 a 9.6, alebo

b) dafiového dokladu — faktiry, ktort zhotovitel’ vystavi a odosle objednavatel'ovi po skonceni
realizacie stavby v zmysle odseku 9.5 2 9.6

Faktaru Zhotovitel' doruéi v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatela, inak sa faktara
nepovazuje za dorucenu.

Faktiira musi obsahovat’ naleZitosti dafového dokladu podla § 74 ods. 1 zdkona NR SR C.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a $pecifikdciu ceny.

Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo diia jej dorudenia. Pre Gcely tejto Zmluvy sa za deil
hrady povazuje defi odoslania prislunej finan¢nej sumy z ¢ty Objednéavatela na ucet
Zhotovitel'a.

Zhotovitel’ vystavi faktiru aZ po odstihlaseni zistovacieho protokolu a stpisu vykonanych prac.
Povinnou prilohou faktury bude Zmluynymi stranami potvrdeny sipis vykonanych préc spolu so
zistovacim protokolom o vykonanych pracach, prislusna fotodokumentacia na CD nosi¢i podla
&L TV ods. 4.14 tejto Zmluvy. Zistovaci protokol a supis vykonanych prac a dodavok podl'a
Rozpoétu Zhotovitela potvrdi Opréavneny zéstupca Objednévatel'a do 3 pracovnych dni od jeho
overitelného dorudenia. V pripade, ak so zistovacim protokolom a/alebo so stipisom vykonanych
prac Opravneny zastupca Objednavatela, resp. Objedndvatel nesthlasi, vrati ho v rovnakej
lehote Zhotovitelovi na prepracovanie podl'a skutocne realizovanych prac a dodavok. Opraveny
zistovaci protokol a stpis vykonanych prac, ak bol prepracovany v stulade s poziadavkami
Opravneného zastupcu Objednévatel'a a Objednévatela, Opravneny zastupca Objednavatela
odsthlasi v rovnakej lehote ako pdvodny. Supis vykonanych prac musi byt zostaveny prehladne,
dodrziavat’ poradie a oznagenie poloZiek v stlade s prilohou &. 1 tejto Zmluvy.

Povinnou prilohou poslednej faktary vystavenej podl'a odseku 9.1 pism a) a faktiry vystavenej
podla ods. 9.1 pism. b) je aj podpisany Protokol z Preberacieho konania Diela v originali

Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze pocas realizacie Diela nezmenia svoj bezny ulet, uvedeny v
zéhlavi tejto Zmluvy, z ktorého sa budi financovat vydavky na vykonanie Diela.

Objednavatel’ vykona pred prevodom finan&nych prostriedkov veend a formalnu kontrolu faktary.
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ naleZitosti vyZadované pravnymi predpismi a naleZitosti
deklarované v tejto Zmluve, Objednavatel vrati faktaru Zhotovitelovi na jej doplnenie. V takom
pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynut’ dorucenim
riadnej fakttry Objednavatelovi.

Ak st v Protokole z Preberacieho konania Diela vytykané vady Diela, ktoré sice nebrania plynulej
a bezpetnej prevadzke Diela, avSak Zhotovitel’ sa zaviazal na ich odstranenie v zdviznom termine
uvedenom v Protokole, Zmluvn¢ strany sa dohodli a Zhotovitel' vyslovne suhlasi s tym, Ze
Objednavatel' postupne na zdklade faktar/y Zhotovitel'a uhradi 95% z fakturovanej sumy Ceny
Diela, pri¢om zostavajucich 5% bude Zhotovitelovi vyplatenych aZz po preukazani splnenia
kvalitativnych parametrov Diela a odstraneni vietkych vad a nedorobkov uvedenych v Protokole
2 Preberacieho konania Diela a po potvrdeni ich odstranenia Objednavatel'om.



10.1
10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

11.2

11.3

CL X
Zodpovednost’ za vady a ziruka

Zhotovitel' zodpoveda za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo vykona podl'a podmienok tejto Zmluvy a e pri odovzdani a
pocas celej zaruénej doby bude mat’ Dielo vsetky vlastnosti uvedené v tejto Zmluve a v jej
prilohdch.

Zhotovitel' zodpovedd za vady, ktoré ma Dielo v gase jeho odovzdania Objednavatelovi. Vady
Dicla zrejmé uZ pri preberani musi Objednévatel’ pisomne vytknit'. Za vady, ktoré sa prejavili po
odovzdani prac zodpoveda Zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim veci a podkladov prevzatych od
Objednévatela, ak zhotovitel’ ani po vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost” alebo upozornil na ne pisomne Objednévatel’a a ten na ich pouziti trval.

Zaru¢na doba za vykonané préce je 60 mesiacov a zagina plynut’ odo diia odovzdania a prevzatia
Diela na zaklade Protokolu podla €l. VI tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, Ze sa na Diele vyskytne vada po&as zéruénej doby, ma
Objednavatel' pravo poZadovat' od Zhotovitela niektory znarokov podFa § 436 anasl.
Obchodného zékonnika, najméi je opravneny poZadovat bezodplatné odstranenie vady
a Zhotovitel' je povinny vadu na Diele bezodplatne odstranit’.

Zhotovitel sa zaviizuje odstranit’ pripadné vady alebo nedorobky Diela bez zbyto&ného odkladu,
najneskor do 7 kalendarnych dni od prevzatia pisomného uplatnenia oprédvnenej reklamacie
Objedndvatel'a resp. vykonaného zdznamu v Protokole z Preberacieho konania Diela. Ak si
odstranenie vady vyzaduje dlhsie ¢asové rozpitie, Zhotovitel' je povinny pisomne ozndmit
Objednavatelovi termin odstrdnenia vady so zddvodnenim. V pripade, ak Zhotovitel vady
neodstrani v uvedenej lehote, ma Objednavatel’ pravo vady odstrdnit’ na néklady Zhotovitel'a
tret'ou osobou.

Zaruéna doba neplynie v Case, kedy Objednavatel' nemohol Dielo uZivat' pre vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel’,

Ak Zhotovitel' neodpovie pisomne Objednévatel'ovi na dorudent reklaméciu vady Diela do 7
kalenddrnych dni alebo vadu neodstrani v lehote uvedenej v ods. 10.7 tohto &¢lanku Zmluvy,
povazuje sa takéto konanie za sihlas Zhotovitel'a s opravnenostou takto reklamovanej vady. V
tomto pripade, ma Objedndvatel' pravo odstranit’ vady a nedorobky na naklady Zhotovitela
prostrednictvom tretej osoby.

CL X1
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade porusenia zaviizkov Zhotovitel'a z tejto Zmluvy mé Objednavatel’ pravo poZadovat od
Zhotoviel'a zaplatenie zmluvnych pokut uvedenych v tejto Zmluve.

V pripade omeskania s prevzatim alebo vypratanim staveniska Zhotovitelom si Objednavatel
moze voéi Zhotovitelovi uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske 150,- Eur za kazdy zacaty deni
omeskania. '

V pripade porudenia zévizku Zhotovitel'a zhotovit' Dielo (alebo jeho &ast) v Termine plnenia
Diela stanoveného touto Zmluvou ma Objednavatel’ pravo pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 200,- Eur za kazdy zacaty deii omedkania, ato a¥ do uplného
dokoncenia Diela, resp. jeho ¢asti.
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4 V pripade porusenia zavidzku Zhotovitel'a odstranit’ vady a nedorobky zistené v Preberacom
konani Diela alebo zaruéné vady Diela v stanovenych terminoch, ma Objednavatel pravo
pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 150,- Eur za kazdu vadu a/alebo
nedorobok (uplatnent v rdmci reklamécie) a za kazdy zacaty deni omeskania oproti dohodnutému
terminu pre odstranenie vad, a to az do uplné€ho odstranenia vad.

11.5 V pripade, ak Zhotovitel’ bez zavinenia Objednévatela porusi ¢&l. I1I ods. 3.4 tejto Zmluvy, ma
Objednavatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitela ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 10% z Ceny
Diela.

11.6 V pripade, ak si Zhotovitel' nesplni svoju povinnost' v zmysle €l. III ods. 3.6 Zmluvy a
bezodkladne neinformuje Objednavatel'a o dévodoch prerusenia alebo pozastavenia prac a dévody
prerudenia alebo pozastavenia prac nebudu objektivneho charakteru, resp. Zhotovitel mohol
svojou ¢innost'ou predchadzat’ vzniku tychto dovodov, ma Objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu
vo vy$ke 7% z Ceny Diela.

11.7 V pripade, ak Zhotovitel nedodrzuje technologické postupy aneplni kvalitativno-technické
parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené Zmluvou, internymi predpismi
Objednavatela s ktorymi bol Zhotovitel obozndmeny, platnymi technickymi normami
a vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi, mé Objednédvatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 200,- Eur za kazdé porusenie svojej povinnosti.

11.8 V pripade, ak Zhotovitel' nezabezpecil odpady pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym
neziaducim tnikom (&l. IV ods. 4.16 a ¢l. VI ods. 6.2 pism. e) Zmluvy), zaplati Objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vy$ke 200,- Eur za kazdy jednotlivy pripad porusenia. Zaplatenim zmluvnej
pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti nahradit Objednavatel'ovi pripadni $kodu, ktora
Objednavatel'ovi vznikla v dosledku porusenia tejto povinnosti Zhotovitela.

11.9 V pripade nesplnenia niektorej z povinnosti Zhotovitel'a podla ¢l. XII ods. 12.5 Zmluvy, je
Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vySke 1.000,- Eur za kazdé
takéto nesplnenie povinnosti.

11.10 Zmluvné pokuty podla tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel’ zavizuje zaplatit’ Objednavatel'ovi
v lehote do 7 kalendarnych dni odo diia jej pisomného uplatnenia Objednavatel'om.

11.11 Zmluvné strany prehlasuju, Ze vySka dohodnutych zmluvnych pokut, najmi zmluvna pokuta
uvedend v ods. 11.3 tohto ¢lanku Zmluvy je primerand, je v sulade so zdsadami poctivého
obchodného styku a bola dohodnutd s prihliadnutim na vyznam zabezpe€ovanych povinnosti.

11.12 Objednavatel’ zaplati Zhotovitel'ovi Grok z omeskania v zmysle vieobecne zavidzného platného
pravneho predpisu z dlZznej sumy v pripade jeho omeskania so zaplatenim faktury, a to za kazdy
defl omeSkania.

11.13 Zaplatenim zmluvnej pokuty a irokov z omeskania nie je dotknuté pravo ktorejkol'vek Zmluvnej
strany na ndhradu $kody v jej plnej vyske nad ramec a popri zmluvnej pokute.

11.14 Zhotovitel' zodpoveda za porusenie svojich povinnosti vyplyvajucich mu z tejto Zmluvy a je
povinny nahradit’ Objednavatel'ovi $kodu tym spdsobenti, okrem pripadu, ak bolo porusenie
povinnosti spdsobené okolnost'ami vylu¢ujucimi zodpovednost’.

11.15Zhotovitel’ zodpoveda aj za pripadné $kody a uplatnené sankcie organov a organizaci, ktoré pocdas
realizacie Diela podl'a tejto Zmluvy spdsobi.
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121

122

12.3

12.4

12.5

b)

d)

12.6

13:1

C1. XII
Odstapenie od Zmluvy

Objednavatel je oprdvneny odstupit’ od Zmluvy, ak dojde k podstatnému poruseniu Zmluvy zo
strany Zhotovitel'a. Za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje:

a) ak Zhotovitel pred zaatim vykondvania Diela nepreukdze Objednavatelovi, Ze ma
uzatvorend poistnii zmluvu pre pripad zodpovednosti za gkodu v sulade s ¢l. IV ods. 4.20
tejto Zmluvy,

b) ak Zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy nezacal alebo zastavil vykonavanie
Diela, alebo inak prejavil svoj Gmysel nepokratovat v plneni Zmluvy, ato napriek
predchadzajicej pisomnej vyzve Objednavatel'a na pokracovanie vo vykondvani Diela
najneskor v lehote 7 kalendarnych dni po dorudeni pisomnej vyzvy zhotovitel'ovi

¢) ak Zhotovitel' opakovane alebo imyselne porusuje svoje povinnosti podl'a tejto Zmluvy,
napriek predchadzajlicej pisomnej vyzve Objednavatel’a na napravu,

d) zatatie vykondvania Diela pred odovzdanim staveniska podla ¢l. IV ods. 4.1 tejto
Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy sa musi uskutoénit' pisomne a jeho Ginky nastdvaji jeho dorucenim
Zhotovitelovi na adresu uvedent v zahlavi tejto Zmluvy. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vietky
prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou zavizkov Zhotovitel'a podla ¢l. XI
tejto Zmluvy.

Odsttpenie od Zmluvy ma nasledky stanovene prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zékonnika, pokial’ sa Zmluvné strany pisomne nedohodni inak.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze aplikécia ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zakonnika je pri
odstipeni od Zmluvy podla tohto ¢lanku Zmluvy vylucena, t. j. Zhotovitel' bude v pripade
odsttipenia Objednavatel'a od Zmluvy fakturovat’ Objednéavatel'ovi len skuto¢ne, preukédzatelne
a riadne vykonané stavebné préce podla stipisu poloZiek odsthlasenych Objednavatel'om.

Po odstiipeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny:

potinat’ si tak, aby sa zabranilo Skode bezprostredne hroziacej Objednavatel'ovi nedokon¢enim
Diela, prip. minimalizovat’ straty a za tymto c¢elom vykonat vietky potrebné opatrenia;

odovzdat’ Objednavatelovi vietky potrebné podklady potrebné na dokongenie Diela, ako aj
podklady, ktoré Zhotovitel ziskal v rozsahu Objednavatelom poskytnutej si¢innosti a podklady
potrebné pre prevadzkovanie Diela av sivislosti snim, vritane manudlov, certifikatov,
protokolov, revizii a pod.;

vypratanie staveniska do 10 kalendarnych dni od vykonania opatreni podla pism. a) tohto
odseku Zmluvy;,

informovat Objednévatel'a o vietkych skutoénostiach nevyhnutnych pre riadne a kvalitné
dokon¢enie Diela.

V pripade ukon¢enia zmluvného vztahu z dévodu odstipenia od Zmluvy v sulade s tymto
&lankom, Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za vady a nedorobky a preberd zdruku za vykonanu
ast’ Diela v sulade s €l. X tejto Zmluvy.

C1. XIII
Ochrana osobnych udajov
Zmluvné strany dodrziavaju pri spracivani osobnych udajov ustanovenia Nariadenia
Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych os6b pri spracivani
osobnych tdajov a o vol'nom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruduje smernica 95/46/ES
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13.2

133

14.1

14.2

14.3

14.4
14.5

14.6

14.7

14.8

(vieobecné nariadenie o ochrane udajov, d’alej len ,Nariadenie®) a zakona &. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobnych idajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,.Zdkon*). Podl'a
tejto Zmluvy sa obe Zmluvné strany povazuju za prevadzkovatelov vo vztahu k osobnym
idajom kontaktnych osdb a d’aldich spolupracujicich oséb uvedenych v tejto Zmluve alebo
potrebnych na plnenie tejto Zmluvy.

Zmluvné strany spracuvaju tieto osobné udaje kontaktnych osdb: meno, priezvisko, titul, e-
mailova adresa, telefonne &islo, firemn4d adresa, pracovna pozicia/funkcia, podpis; Zmluvné
strany prehlasuju, Ze majt pravny zéklad na poskytnutie (prenos) osobnych tidajov a dotknuta
osoba bola informovana o poskytnuti osobnych tdajov druhej Zmluvnej strane. Vyhldsenie o
spractivani osobnych tdajov obsahuje nélezitosti vyZadované Nariadenim resp. Zakonom.

Na zéklade Ziadosti Zmluvnej strany sa zaviizuje druhd Zmluvna strana kedykol'vek preukazat
poskytnutie informéacii o spractvani osobnych tidajov vratane prenosu osobnych tidajov v zmysle
vy§Sie uvedenych ustanoveni.

ClL X1V
Spoloéné a zaverefné ustanovenia

Zaviizkovy vztah Zmluvnych stran vzniknuty na zéklade tejto Zmluvy sa riadi ustanoveniami
Obchodného zakonnika, nakolko ide o vzt'ah subjektov, ktory spadd automaticky pod vzt'ahy
uvedené v ustanoveni § 261 ods. 2 Obchodného zdkonnika.

Zmluvu je moZné menit’ alebo dopliiat’ jedine formou pisomnych a o¢islovanych dodatkov,
odstihlasenych a riadne podpisanych oboma Zmluvnymi stranami a za podmienok ustanovenych
v §18 ods. 1 a 3 Zakona o verejnom obstardvani v zneni neskorSich predpisov.

Zmluva je vyhotovend v Siestich exempléroch, z ktorych po podpisani obdrzi Objednavatel Styri
a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sthlasi s podmienkami uréenymi Objedndvatelom v tejto Zmluve.

Zmluva nadobida platnost” diiom podpisu obidvomi Zmluvnymi stranami a G¢innost’ diiom
nasledujucim po dni zverejnenia na webovom sidle Objedndvatel'a. Zmluvné strany bert na
vedomie, Ze ak by nedoslo k zverejneniu tejto Zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia,
plati, Ze k uzavretiu Zmluvy nedo$lo zo zakona.

Neoddelitel'nou sucast'ou tejto Zmluvy je:
Priloha &. 1 — Opis predmetu zékazky
Priloha €. 2 — PoloZzkovy Rozpocet
Priloha ¢. 3 - Harmonogram prac

Zmluvné strany sa zavizuju rieit’ pripadné spory vyplyvajuce z tejto zmluvy obligatne formou
zmieru prostrednictvom $tatutarnych zastupcov Zmluvnych stran. V pripade, Ze sa spor nevyriesi
zmierom, je opravnend hociktord zo Zmluvnych stran poziadat' o rozhodnutie sporu prislusny
sid v SR podl'a ustanoveni zdk. ¢. 160/2015 Z. z. Civilny sporovy poriadok v zneni neskorSich
predpisov.

Akukol'vek vzajomnu kore$pondenciu si budi Zmluvné strany doruCovat’ pisomne, a to osobne,
kuriérom alebo po3tou na adresu uvedenu v zahlavi tejto Zmluvy. V pripade zmeny adresy
niektorej zo Zmluvnych strén je tdito Zmluvna strana predmetnu zmenu druhej Zmluvnej strane

13



povinna bezodkladne oznémit’; dovtedy plati adresa uvedend v zahlavi tejto Zmluvy. Odoprenie
prevzatia a neprevzatie zésielky v iloZnej dobe sa povazuje za jej dorucenie, a to dfiom odopretia
alebo na treti deti od uloZenia zésielky na poste po&as tloznej doby, a to aj v pripade, ak sa adresat
o nej nedozvedel.

14.9 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze st spdsobilé na pravne tikony v celom rozsahu, zmluvné prejavy
st dostato&ne urdité a zrozumitelné, zmluvna volnost’ nie je obmedzend, d’alej Ze tito Zmluva
vyjadruje ich slobodnii a vaZnu volu, nebola podpisana v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych
podmienok a svoj sthlas s jej obsahom potvrdzuji svojimi vlastnoruénymi podpismi.

V Topol&iankach , dia: 23.11.2021 V Homych Obdokoveiach, dita: 7-1C- 2924

4
........ I T T T T T T L L1 ] R R AR R
I Za zhotovitela Za objednayatela
Milo$ Sedik — konatel ] PhDr. Miriama Brachova
% Een aditelka
Milo§ SEDIK Hage

0905 646 898
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PRILOHA C. I

Opis predmetu zakazky

Predmetom zékazky je realizécia stavebnych préc v rozsahu podl'a predlozeného zadania s vykazom
vymer.

Zariadenie socidlnych sluzieb ,,V KASTIELI® ZSS Horné Obdokovee® 956 08, Horné Obdokovce
¢.1 sidli v rozl'ahlom barokovom kastieli, ktory je Narodnou kulturnou pamiatkou I. stupfia.

V zariadeni sa poskytujii socidlne sluzby osobim s mentalnym aj fyzickym postihnutim.

Teplé voda v zariadeni je pripravovana v kotolni. Rozvody teplej GZitkovej vody a Cerpadla v
kotolni st v havarijnom stave, zastaralé, nezaizolované, dochédza k tniku tepla a k ochladzovaniu
vody rozvédzanej po celom zariadeni.

Realiza¢né prace budu pozostdvat z :

— demontéze poskodeného potrubia

— montéZe novych trubic z PE

— montaZe plasthlinikového flexibiln¢ho potrubia
— demontaze a montéaze Serpadiel v kotolni

Milo§ Sedik — konatel /
Milo§ SEDIK
0905 646 898
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Priloha &.2
KRYCI LIST ROZPOCTU

Riééania rozvodov cirkulacie TUV a vymena ¢erpadiel v kotolni ZSS v
kastieli H. Obdokovce

Horné Obdokovce )atum 23.11.2021

jednavatel ICO: 00357995
.,V KASTIELI" Zariadenie socialnych sluZieb Horné Obdokovce ( H

1otovitel : 36550302
DIMI max s.r.o., Hlavna 30/66, Topol¢ianky C DPH SK2021696512
Cena bez DPH 18 502,50
Cena s DPH ' EUR 22 203,00

Projektant Spracovatel’

Objednavatel’ Zhotovitel
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

| RieSenie rozvodov cirkulacie TUV a vymena ¢erpadiel v kotolni ZSS v
kastieli H. Obdokovce

Miesto: Horné Obdokovce

bjednavatel- .V KASTIELI" Zariadenie socialnych sluzieb Horné Obdokovce
"hotovitel DIMI max s.r.o., Hlavna 30/66, Topol&ianky

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoé&tu
PSV - Prace a dodavky PSV

Datum 23.11.2021

Cena celkom [EUR]

18 502,50
17 132,50

713 - Izolacie tepelné

732 - Ustredné karenie - strojovne

3 418,55
3 593,27

733 - Ustredné kdrenie - rozvodné potrubie

10 120,68

OST - Ostatné

1 370,00

Strana2z3

o-
: { max, s.I-
- D\m = ANG6




ROZPOCET

kastieli H. Obdokovce
Horné Obdokovce

Rie&enie rozvodov cirkulacie TUV a vymena €erpadiel v kotolni ZSS v

ednavatel .V KASTIELI Zariadenie socialnych sluZieb Horné Obdokovce

\otovitel: DIMI max s.r.o., Hlavna 30/66, Topol&ianky

23.11.2021

Cena celkom [EUR] !

PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo  J.cena [EUR]
Naklady z rozpoctu 18 502,50
p PSV Prace a dodavky PSV 17 132,50
D 713 Izolacie tepelné _ - 3418,55
' 1l K 7134821118 :z"ntéz trubic z PE, hr.do 10 mm vnut. pnemer do 38 po. SDU,OOOI 288 1728,00
) | | Izoladné PE trubica dxhr. 35x9 mm, r;‘adrezané, na | B
e | ™ 1283310001600'8 \izolovanie rozvodov vody, kirenia, zdravotechniky ?_ . G0 .61 , AL .
3 K 7134821228 :ﬁ:mz trubic z PE, hr.10-20 mm,vndit priemer 39-70 ‘ i 300,000 320, 960,00
et - e — ‘ . | : i __!
4| ™ | 2833100035008 '-:{zoiac‘né_PE trubica dxhr. 423: 13_mm, nadrezané. na | 300,000 1,20 i 360,00 |
\izolovanie rozvodov vody, kirenia, zdravotechniky | | i
I. 1 1l Etit = - - - - . 1 ; == —
‘ 5| K 998713101.5 gr::sun hmot pre izolacie tepelné v objektoch vysky do ‘ i 0,066 69,00 4’55|
b T3 Ustredné kurenie - strojovne _ 3593,27
6 K 7‘32491025 S Montéi nnrmuvaného 6erpadla DN 65 ks 2 000 231,00 462,00:
7 M |4261 10052300 Cerpad!o obehové MAGNA‘! 25-65N, GRUNDFOS ks 2 000 1 133,00 2 266,00 ii
; 8 K -R 001 |D+M Armatur a montazneho materialu pre instalaciu kpl 2,000 426,00 852.00'
| |éerpadla | |
! czeasie o OSINONIG L oo ]
| 9 K 998732101.8 Presun hmot pre SUGJOVI'IG v objektoch vysky do 6 m ‘ t 0,200 66,36 13,27
D 733 Ustredné kurenie - rozvodné potrubie - 10 120,68
10 K 2733157124.8 'Monta? plasthlinikového flexibilného potrubia pre ! - 600,000: 7,50 4 500,00
| vykurovanie I|sovanim D 32 mm | |
_= ! I |
|11 M |286130003300. R"“’t ;’:X iiiné plasthinikovd univerzdina O 32¢3 mm, | -, 600,000 7.70 4 620,00
S | e i |
12| M 286220040200 S Spo_;ka pre plasthlinikové potrubie D 32 mm ks 100,000 ; 9,82 982,00
l 13| K 998733101.S l:r;sun hmét | pre rozvody pntrubla v objektoch vyéky do ¢ 0,322 58,00 18,68
p OST Ostatné - ) i 1370,00
14] K ‘OST 1 Kotviaci a spojovaci materidl " il 1,000 720,00 720,00
15 K ‘OST 2 Prepoje na potrubl emstu;uceho systému kpl 1,000' 320 00' 320,00?
16 QOST.3 Spustenie systému kpl 1,000 220,00 220,00
s L i : |
(17| K .OST,4 |Zagkolenie obsluhy kpl 1,000| 110,00 110@
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